

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		92,5186228000%	7,4813772000%
1	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 48.856,08	R\$ 45.200,97	R\$ 3.655,11
	2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R\$ 22.034,82	R\$ 20.386,31	R\$ 1.648,51
	3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.954,08	R\$ 4.583,45	R\$ 370,63
	4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 37.572,24	R\$ 34.761,32	R\$ 2.810,92
	5	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 651.369,00	R\$ 602.637,63	R\$ 48.731,37
	6	PAISAGISMO	R\$ 245.758,61	R\$ 227.372,48	R\$ 18.386,13
	7	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 740.608,84	R\$ 685.201,10	R\$ 55.407,74
	8	CORÊTO	R\$ 38.498,42	R\$ 35.618,21	R\$ 2.880,21
	9	MIRANTE	R\$ 93.817,45	R\$ 86.798,61	R\$ 7.018,84
	10	QUADRA DE AREIA (x2 unidades)	R\$ 122.640,84	R\$ 113.465,62	R\$ 9.175,22
	11	ELÉTRICA IMPLANTAÇÃO	R\$ 171.216,27	R\$ 158.406,94	R\$ 12.809,33
	12	PARQUE DE AREIA	R\$ 59.430,66	R\$ 54.984,43	R\$ 4.446,23
	13	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 20.473,32	R\$ 18.941,63	R\$ 1.531,69
	14	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE (3 unidades)	R\$ 376.882,29	R\$ 348.686,30	R\$ 28.195,99
			R\$ 2.634.112,92	R\$ 2.437.045,00	R\$ 197.067,92


Marcílio Barbosa Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA 910414/V-PA