

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA****Município de Conceição do Araguaia**

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		97,09%
1	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.582,00	R\$ 3.477,67
	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.978,07	R\$ 5.803,95
	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 19.737,55	R\$ 19.162,67
	4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R\$ 10.428,04	R\$ 10.124,31
	5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.858,11	R\$ 19.279,72
	6	CHAFARIZ	R\$ 68.852,49	R\$ 66.847,08
	7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 122.434,62	R\$ 118.868,56
	8	REVESTIMENTO	R\$ 7.732,27	R\$ 7.507,06
	9	PAISAGISMO	R\$ 33.109,11	R\$ 32.144,77
	10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 101.013,79	R\$ 98.071,64
	11	PINTURA	R\$ 24.797,89	R\$ 24.075,62
	12	APARELHOS , LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.689,12	R\$ 4.552,54
	13	DIVERSOS	R\$ 65.694,19	R\$ 63.780,77
	14	LIMPEZA FINAL	R\$ 14.217,75	R\$ 13.803,64
TOTAL GERAL			R\$ 502.125,00	R\$ 487.500,00

PROPONENTE
2,91%
R\$ 104,33
R\$ 174,12
R\$ 574,88
R\$ 303,73
R\$ 578,39
R\$ 2.005,41
R\$ 3.566,06
R\$ 225,21
R\$ 964,34
R\$ 2.942,15
R\$ 722,27
R\$ 136,58
R\$ 1.913,42
R\$ 414,11
R\$ 14.625,00