

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**

**REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ROBSON GURJÃO**

**Município de Conceição do Araguaia**

| NATUREZA DOS SERVIÇOS |      |   | TOTAL                 | CONCEDENTE            | PROPONENTE           |
|-----------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| METAS                 | FASE | SERVIÇOS                                  |                       | 96,77%                | 3,23%                |
| 1                     | 1    | SERVIÇOS INICIAIS                         | R\$ 6.535,66          | R\$ 6.324,67          | R\$ 210,99           |
|                       | 2    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO              | R\$ 3.558,68          | R\$ 3.443,79          | R\$ 114,89           |
|                       | 3    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA               | R\$ 9.464,70          | R\$ 9.159,15          | R\$ 305,55           |
|                       | 4    | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA | R\$ 10.202,28         | R\$ 9.872,92          | R\$ 329,36           |
|                       | 5    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                    | R\$ 10.636,23         | R\$ 10.292,86         | R\$ 343,37           |
|                       | 6    | ESTRUTURA                                 | R\$ 16.571,62         | R\$ 16.036,63         | R\$ 534,99           |
|                       | 7    | PAREDES E PAINÉIS                         | R\$ 115.090,42        | R\$ 111.374,88        | R\$ 3.715,54         |
|                       | 8    | REVESTIMENTOS                             | R\$ 35.538,76         | R\$ 34.391,45         | R\$ 1.147,31         |
|                       | 9    | PAVIMENTAÇÃO                              | R\$ 20.925,94         | R\$ 20.250,38         | R\$ 675,56           |
|                       | 10   | COBERTURA                                 | R\$ 3.340,38          | R\$ 3.232,54          | R\$ 107,84           |
|                       | 11   | ESQUADRIAS/FERRAGENS                      | R\$ 8.607,73          | R\$ 8.329,84          | R\$ 277,89           |
|                       | 12   | FORRO                                     | R\$ 84.713,92         | R\$ 81.979,06         | R\$ 2.734,86         |
|                       | 13   | PINTURA                                   | R\$ 87.423,57         | R\$ 84.601,23         | R\$ 2.822,34         |
|                       | 14   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | R\$ 19.818,02         | R\$ 19.178,23         | R\$ 639,79           |
|                       | 15   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS              | R\$ 21.498,41         | R\$ 20.804,37         | R\$ 694,04           |
|                       | 16   | SPDA                                      | R\$ 21.545,82         | R\$ 20.850,25         | R\$ 695,57           |
|                       | 17   | DIVERSOS                                  | R\$ 22.224,16         | R\$ 21.506,69         | R\$ 717,47           |
|                       | 18   | LIMPEZA FINAL                             | R\$ 6.066,92          | R\$ 5.871,06          | R\$ 195,86           |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |      |   | <b>R\$ 503.763,22</b> | <b>R\$ 487.500,00</b> | <b>R\$ 16.263,22</b> |