QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I					
Município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA					
NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		97,50%	2,50%
1	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 3.623,82	R$ 3.533,22	R$ 90,60
	2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R$ 16.334,78	R$ 15.926,41	R$ 408,37
	3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 22.047,96	R$ 21.496,76	R$ 551,20
	4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R$ 3.334,03	R$ 3.250,68	R$ 83,35
	5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 51.992,88	R$ 50.693,06	R$ 1.299,82
	6	QUADRA DE AREIA	R$ 18.126,83	R$ 17.673,66	R$ 453,17
	7	REVESTIMENTOS	R$ 15.355,68	R$ 14.971,79	R$ 383,89
	8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 246.694,51	R$ 240.527,15	R$ 6.167,36
	9	PINTURA	R$ 14.947,44	R$ 14.573,75	R$ 373,69
	10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 41.705,33	R$ 40.662,70	R$ 1.042,63
	11	DIVERSOS	R$ 65.836,74	R$ 64.190,82	R$ 1.645,92
TOTAL GERAL			**R$ 500.000,00**	**R$ 487.500,00**	**R$ 12.500,00**