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PROCESSO N° 2021/274912

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretario de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA ¢ inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.070.404/0001-75,
situada na Travessa Vereadora Virgolina, n°® 1145, Bairro S&o Luiz II, CEP: 68540-000,
Conceiglio do Araguaia - PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° 2171495 -
SSP/DF e inscrito no CPF sob o n°® 318.553.182-53, ora denominada de CONVENENTE,
celebram o presente CONVENIO, observada a legislagio em vigor, mediante as cldusulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL.

O presente Convénio tem fundamento legal no Art. 116 da Lei Federal n°
8.666/1993 ¢ nos Decretos Estaduais n° 733/2013, n° 870/2013 ¢ no Art. 2° da Lei

Estadual n° 5.774/1993, bem como por analogia as disposi¢des constantes na Instrugéo
Normativa STN n° 01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuizo das demais

disposices legais correlatas, aos quais ficam fazendo parte do presente Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA — DA ORIGEM.

Através do Oficio N°. 094/2021 — GAB/PMCA, datado de 08 de margo de 2021,
a Prefeitura Municipal de Conceig8o do Araguaia encaminhou solicitagdo de formalizagio
de termo de convénio, para andlise e decisdo do Exmo. Sr. Secretdrio de Estado de
Transportes, requerendo providéncias para promover o restabelecimento da trafegabilidade
com recuperagdo de pontos criticos das estradas vicinais em areas atingidas pelos desastres
naturais, no municipio de Conceigéio do Araguaia /PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO.

3.1. Este Convénio tem por objeto a aquisi¢dio de 242.792,34 litros de dleo diesel S-
10 para o abastecimento de equipamentos de terraplenagem para o restabelecimento da
trafegabilidade com recuperagéio de pontos criticos das estradas vicinais em areas atingidas
pelos desastres naturais: Vicinal Concei¢do do Araguaia > Gorgulho, com extenséo de 75
km; Vicinal Ladeira do Tatuzdo > Serra Verde (Japdo), com extensdo de 28 km; Vicinal PA
449 (Ladeira do sabdo) > Jacutinga > PA 449 Lt 08 jocon, com extensdo de 44 km; Vicinal
Jocon > Lote 19 > Lote 20, com extensdo de 40 km; Vicinal Pedra de amolar > PA 287, com
extensdo de 29 km; Vicinal Aeroporto >Sede do Bradesco, com extensfio de 46 km; Vicinal
Corredor do Verdurdo > Vila Chibil, com extensio de 22 km; Vicinal 18 > Sede do
Bradesco, com extensdo de 36 km; Vicinal 20 > Ponte do Chic#o, com extensdo de 27 km;
Vicinal Lote 17 > Lote 28, com extensdo de 14 km; Vicinal Indiapord > Rio Arraias, com
extensdo de 32 km; Vicinal PA 287 (Silo) > Santa Helena, com extensio de 24 km; Vicinal
Gatcha > PA 287 (Transpard) com extensdo de 46 km; Vicinal Antirtica > Ind, com
extensdo de 22 km; Vicinal Nazaré > Ingé III, com extens3o de 23 km; Vicinal Menina
Moga > Nazaré, com extensdo de 25 km, totalizando uma extensdo de 523 km, no municipio
de Conceiciio do Araguaia /PA, estabelecimento de cooperagio miitua entre os participes,
visando a implementagio dos objetivos de interesse comum das partes.

3.2. O repasse financeiro da CONCEDENTE a CONVENENTE, objetiva
exclusivamente executar o objeto discriminado no Item 3.1 deste Instrumento, conforme o
Plano de Trabalho apresentado e devidamente aprovado pela Autoridade Superior da
CONCEDENTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para cumprimento do objeto deste Convénio, as
partes obrigam-se cumprir o Plano de Trabalho, que passaré a fazer parte integrante deste
Convénio, independentemente de transcrigdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: No Plano de trabalho aprovado constam as metas e as
especificagdes a serem atingidas, com duragdo de 120 (cento e vinte) dias corridos da
assinatura deste Termo, bem como, constam as atividades a serem executadas e as agdes a

serem desenvolvidas. ﬁr
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PARAGRAFO TERCEIRO: Caso sejam identificadas necessidades de
adequagdo, o Plano de Trabalho seré reavaliado pela CONCEDENTE, que devera propor a
readequagfo necessaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS COMPONENTES DO PROJETO.

Para a consecugdo dos objetivos do Convénio, a CONCEDENTE apresentara
projeto basico simplificado que consta nos autos e suas respectivas agdes e atividades, que
irfio subsidiar o Plano de Trabalho.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA PARTE.

5.1. Além das competéncias previstas no Art. 3° do Decreto n° 733/2013,
constituem-se obrigagdes da CONCEDENTE (SETRAN):

Efetuar a transferéncia dos recursos financeiros previstos para a execugdo deste
Convénio, na forma estabelecida na Planilha Orgamentéria e no Cronograma de Desembolso
do Plano de Trabalho, que sera destinado a aquisi¢do de 242.792,34 litros de dleo diesel S-
10 para o abastecimento de equipamentos de terraplenagem para o restabelecimento da
trafegabilidade com recuperagéio de pontos criticos das estradas vicinais em 4reas atingidas
pelos desastres naturais: Vicinal Conceigdio do Araguaia > Gorgulho, com extensdo de 75
km; Vicinal Ladeira do Tatuzio > Serra Verde (Jap&o), com extenséo de 28 km; Vicinal PA
449 (Ladeira do sabdo) > Jacutinga > PA 449 Lt 08 jocon, com extensdo de 44 km; Vicinal
Jocon > Lote 19 > Lote 20, com extensdo de 40 km; Vicinal Pedra de amolar > PA 287, com
extensdo de 29 km; Vicinal Aeroporto >Sede do Bradesco, com extensdo de 46 km; Vieinal
Corredor do Verdurio > Vila Chibil, com extensio de 22 km; Vicinal 18 > Sede do
Bradesco, com extensdo de 36 km; Vicinal 20 > Ponte do Chicéo, com extensio de 27 km;
Vicinal Lote 17 > Lote 28, com extensdo de 14 km; Vicinal Indiapord > Rio Arraias, com
extensdo de 32 km; Vicinal PA 287 (Silo) > Santa Helena, com extenséo de 24 km; Vicinal
Gaucha > PA 287 (Transpard) com extensdo de 46 km; Vicinal Antartica > Ind, com
extensfio de 22 km; Vicinal Nazaré > Inga III, com extensdo de 23 km; Vicinal Menina
Moga > Nazaré, com extensdo de 25 km, totalizando uma extenséo de 523 km, no municipio
de Conceigfio do Araguaia /PA,, execuggo do objeto deste Instrumento;

a)  Dar ciéncia da celebragfio deste Convénio & Assembleia Legislativa do Estado
do Para e & Camara Municipal respectiva, conforme dispde o art. 116, §2°, da Lei n® 8666/93
c/c Art. 3°, IV do Decreto supracitado;

b) Assegurar que todos os compromissos e obrigacSes decorrentes deste
Convénio sejam cumpridos;

¢)  Orientar, supervisionar, acompanhar e cooperar com a implantagdo das agdes
objeto deste Convénio;

d)  Analisar e aprovar as Prestagdes de Contas, objeto do presente Convénio;
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e)  Acompanhar as atividades de execugdo e examinar os bens, locais, trabalhos e
acOes, avaliando os seus resultados e reflexos;

f)  Aprovar, excepcionalmente, a alteragdo da programacgdo da execucdo do
convénio, mediante proposta da CONVENENTE devidamente justificada, que devera ser
apresentada 8 CONCEDENTE no prazo minimo de vinte dias do término do convénio;

g) Prorrogar “de oficio” a vigéncia deste instrumento, quando houver atraso na
liberag@o dos recursos a cargo da CONCEDENTE conforme consta no Plano de Trabalho,
limitada a prorrogagéo ao exato periodo do atraso verificado;

h)  Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalizag8o sobre a execugédo
deste Convénio;

i)  Prorrogar a vigéncia deste Instrumento, caso haja necessidade para o
cumprimento do Plano de Trabalho, devendo ser expressamente motivada .

j)  Apoiar a mobilizagdo e articulagio com Orgdos da Administragdo Publica
Federal, Estadual, Municipal e organizagdes da sociedade civil organizada na
implementagéo do presente Projeto.

5.2. Além das competéncias previstas no Art. 4° do Decreto n° 733/2013,
constituem-se obrigagdes da CONVENENTE (MUNICIPIO):

a) Executar todas as atividades inerentes a implementagéo do presente Convénio,
com rigorosa obediéncia ao Plano de Trabalho;

b) Néo utilizar os recursos recebidos da CONCEDENTE em finalidade diversa da
estabelecida neste Convénio, ainda que em carater de emergéncia;

¢) Restituir, 2 conta da CONCEDENTE, eventual saldo dos recursos transferidos
pela mesma e/ou de rendimentos decorrentes de aplicagéo financeira, existente na data de
sua conclusdo ou extingfio, sob pena de imediata instauragéo de Tomada de Contas Especial;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhistas e
previdenciarios decorrentes ou ndo do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem
como por todos os dnus tributarios ou extraordinrios que incidam sobre o presente
instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsdria, langados automaticamente pela
rede bancéria arrecadadora;

¢) Manter registros, arquivos e controles contébeis especificos para os dispéndios
relativos ao presente Instrumento;

f) Promover a divulgagio das agles objeto deste convénio citando,
obrigatoriamente, a participagdo da CONCEDENTE, nos trabalhos realizados, na forma por
este estabelecida;

g) Permitir e facilitar o acesso de técnicos da CONCEDENTE e outros por ele
designados, e de auditores do Sistema de Controle Interno e Externo, a todos os documentos
relativos & execugio do Objeto deste Convénio, bem como prestar a estes todas e quaisquer
informagdes solicitadas;

h) Apresentar relatorios técnicos parciais e final, explicitando as repercussdes do
projeto objeto deste Convénio; =
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i) Fornecer todas as informagdes, dados e imagens fotogréficas e de audiovisual
solicitados pela CONCEDENTE referente ao projeto e a situagdo financeira da
CONVENENTE durante o periodo de sua execug&o;

j) Realizar as despesas para a execugéo do objeto do convénio expresso no Plano de
Trabalho;

k) Utilizar os bens e servigos custeados com recursos da CONCEDENTE
exclusivamente na execugio do objeto deste convénio;

1) Comunicar 8 CONCEDENTE sempre que houver prémios, titulos, homenagens
e afins, decorrentes dos trabalhos realizados no dmbito do presente Convénio;

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZACAO.

6.1, Devera ser designado um fiscal de convénio a quem cabera supervisionar,
fiscalizar e acompanhar a execugdo, bem como apresentar relatérios quando do término de
cada etapa ou sempre que solicitado pela Administragio CONCEDENTE;

6.2. O fiscal de convénio representara a Administragio na supervisdo, fiscalizagdo e
acompanhamento da execugdio do convénio, devendo tal indicagdio recair sobre agente
publico ou comissio especialmente designada para tal atividade, que possuam qualificaggo
técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto do instrumento firmado;

6.3. O Setor Competente da CONCEDENTE dever4 seguir todas as determinagdes
legais previstas no Decreto n® 870/2013 que versa sobre a supervisdo, fiscalizag@o e
acompanhamento da execugdo dos convénios celebrados pelos 6rgéos e entidades do Poder
Executivo do Estado do Para;

6.4. Quanto aos convénios cujo valor global exceda RS 100.000,00 (cem mil
reais) terio como fiscal, obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou empregado permanente, ou comissio por estes composta, conforme disposto
no Art. 2° do Decreto Estadual n° 870/2013;

CLAUSULA SETIMA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS.

7.1. O valor do repasse financeiro deste Convénio totaliza R$ 1.201.822,08 (um
milhio, duzentos e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos), sendo de
responsabilidade da CONCEDENTE o repasse de RS 1.153.749,20 (um milhéo, cento e
cinquenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) destinados & a
aquisigiio de 242.792,34 litros de 6leo diesel S-10 para o abastecimento de equipamentos de
terraplenagem para o restabelecimento da trafegabilidade com recuperagéo de pontos
criticos das estradas vicinais em 4reas atingidas pelos desastres naturais: Vicinal Conceig&o
do Araguaia > Gorgulho, com extenso de 75 km; Vicinal Ladeira do Tatuzo > Serra Verde
(Japdo), com extensdo de 28 km; Vicinal PA 449 (Ladeira do sabdo) > Jacutinga > PA 449
Lt 08 jocon, com extens@io de 44 km; Vicinal Jocon > Lote 19 > Lote 20, com extensdo de
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40 km; Vicinal Pedra de amolar > PA 287, com extensdo de 29 km; Vicinal Aeroporto

>Sede do Bradesco, com extensdo de 46 km; Vicinal Corredor do Verdurdo > Vila Chibil,
com extensdo de 22 km; Vicinal 18 > Sede do Bradesco, com extensio de 36 km; Vicinal 20
> Ponte do Chicfo, com extensdo de 27 km; Vicinal Lote 17 > Lote 28, com extensdo de 14
km; Vicinal Indiapord > Rio Arraias, com extensfio de 32 km; Vicinal PA 287 (Silo) > Santa
Helena, com extensfo de 24 km; Vicinal Gatcha > PA 287 (Transpard) com extensdo de 46
km; Vicinal Antértica > In8, com extensdo de 22 km; Vicinal Nazaré > Inga III, com
extensdo de 23 km; Vicinal Menina Moga > Nazaré, com extensdo de 25 km, totalizando
uma extensdo de 523 km, no municipio de Concei¢éio do Araguaia /PA, que serdo utilizados
para execugdo do objeto deste Instrumento;

7.2. A contrapartida da CONVENENTE seré4 financeira no valor de RS 48.072,88
(quarenta e oito mil, setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) destinados a execugédo
do objeto deste Convénio, conforme discriminado na Clausula Terceira, Item 3.1 deste
Instrumento, bem como, especificado no Plano de Trabalho devidamente aprovado pela
Autoridade Superior da CONCEDENTE, podendo ser aditivado conforme conveniéncia
das partes;

7.3. As despesas decorrentes deste Convénio correrfio por conta da seguinte
DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade Orgamentiria: 29101; Programa de
Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 4444042; Origem do Recurso:
ESTADUAL; Fonte de Recurso: 0324000000; Plano Interno: 206AQCOVCCG; Agciio
Detalhada: 268248.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos necessirios a execugdo do Plano de
Trabalho deverfio estar previstos no orgamento da CONCEDENTE para o ano de vigéncia
do convénio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos previstos no Plano de Trabalho deverdo
ser liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido.

PARAGRAFO TERCEIRO: E vedado ao 6rgdo recebedor dos recursos liberados
pela CONCEDENTE, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente:

a) Realizar despesa anterior ou posterior & vigéncia do presente Convénio;

b) Realizar despesas com publicidade (salvo as de caréter educativo, informativo ou
de orientagdo social) das quais constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promogio pessoal de autoridades ou servidores publicos.

PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo
deste Convénio, os saldos financeiros remanescentes de residuos de gastos serfio aplicados
de acordo com plano de trabalho aprovado pela Comissdo Geral do Projeto e, se ndo
autorizado a aplicé-lo, devolvidos 8 CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
da imediata instaura¢@io de Tomada de Contas Especial da CONVENENTE. @
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CLAUSULA OITAVA — DA ABERTURA DE CONTA ESPECIiFICA

Os recursos transferidos pela CONCEDENTE para o objeto deste Convénio serfio
mantidos em conta bancéria especifica da mesma, em Banco Oficial, sendo movimentada
pela geréncia administrativa deste Convénio e sendo permitidos somente saques para o
pagamento de despesas previstas nos planos de trabalho, mediante cheque nominativo ao

credor ou ordem bancdaria. Os planos de trabalho especificos deverdo ser aprovados pela
Comiss@o de Acompanhamento deste Convénio.

CLAUSULA NONA — DA ACAQO PROMOCIONAL.

Qualquer agfio promocional relacionada com o objeto do presente Convénio
depende de prévia e formal aprovagdo da CONVENENTE, sendo obrigatoriamente
destacada a participagio das entidades conveniadas, observado o disposto no Paragrafo
Primeiro do art. 37 da Constitui¢éo Federal.

CLAUSULA DECIMA — DA VIGENCIA, PRORROGACAO E ALTERACAO.

10.1. Este Termo de Convénio tem vigéncia de 120 (cento e vinte) dias contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado, mediante termo aditivo, por
solicitagio do CONVENENTE, devidamente fundamentada, formulada, com no minimo 30
(trinta) dias de antecedéncia antes do seu término, desde que autorizada pela
CONCEDENTE;

10.2. Cabe a CONCEDENTE prorrogar “de oficio” a vigéncia deste Instrumento,
quando houver atraso na liberagdo dos recursos a cargo da CONVENENTE, segundo consta
no Plano de Trabalho, limitada a prorrogagio ao exato perfodo do atraso verificado,
conforme Clausula Quinta, Item 5.1, alinea “h™.

10.3. E vedado o aditamento com alteragio do objeto, exceto no caso de ampliagdo
da execugdo do objeto pactuado ou para reducdo ou exclusdo de meta, sem prejuizo da
funcionalidade do objeto contratado.

PARAGRAFO UNICO: Em cariter excepcional e devidamente justificado nos
autos, 0 CONCEDENTE poder4 aprovar reformulagdo do Plano de Trabalho, sendo vedada
a mudanga do objeto e das metas,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DENUNCIA OU RESCISAO.

11.1. O convénio podera ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes
responséveis somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avenga, néo sendo admissivel cldusula obrigatdria de
permanéncia ou sancionadora dos denunciantes; ,_q;p
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11.2. No prazo improrrogavel de até 60 (sessenta) dias da concluso, dentncia,
rescisdo ou extingdo do convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas em aplicagdes financeiras realizadas e da contrapartida
serio devolvidos & CONCEDENTE, esgotadas todas as medidas administrativas

pertinentes, sob pena de instauragdo de Tomada de Contas Especial, providenciada pela
CONCEDENTE, devidamente atualizados monetariamente;

11.3. O presente Convénio poder4 ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante notificagfo, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

11.4. Constituem motivos para a rescisdo de Convénio, a qualquer tempo,
independentemente do instrumento de sua formalizagéo:

I- 0 inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas;

II- a constata¢do, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo de informagio em
qualquer documento apresentado;

III- a verificagdo de qualquer circunstincia que enseje a instauragfio de Tomada de
Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO.

A SETRAN/PA providenciard a sua conta, a publicagdo deste Convénio, em
extrato, no Diério Oficial do Estado do Pard, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
assinatura, conforme dispde o Art. 9° do Decreto Estadual n® 733/2013.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RELATORIO FINAL.

O Relatério Final da Execugdo das atividades previstas neste Convénio sera
entregue no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias apds o término da vigéncia das metas
previstas no Plano de Trabalho, ou antes, de seu término, se o objeto ja tiver sido executado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PRESTACAQ DE CONTAS.

A prestacio de contas pelo CONVENENTE deste Instrumento devera seguir
piamente as disposi¢des legais previstas nos Art. 13-19 do Decreto Estadual n° 733/2013
como se aqui estivessem transcritas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXECUCAO.

E facultado &4 CONCEDENTE, no caso de paralisagio parcial ou total das
atividades inerentes ao objeto do presente instrumento, assumir a execugdo destas, para
evitar a descontinuidade da implementago do objeto deste Convénio. 4,
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO.

Fica eleito o foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Par4, para dirimir
litigios oriundos deste Convénio, sendo excluido qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Instrumento, em 04 (quatro)
vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os legitimos efeitos de direito na
presenga das testemunhas que também os subscrevem.

Belém-PA, de de 2021.

/

ADLER CIL MEIDA DA SILVEIRA
Secretarip de Trandportes do Hstado do Para
CONCEDENTE
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R LOPES RTIN
Pfefeitura Municipal de/Conceigdo/do Araguaia

CONVENENTE
TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Florivaldo Vieira Marting
Diretor de Planejamento
DIRPLAN/SETRAN




42 m DIARIO OFICIAL N° 34.661

Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

CONSIDERANDO o teor do Memorando n® 15/2021-SAD, anexo ao PAE n©
2021/834304;

Resolve:

SUSPENDER, por necessidade de servico, 0 usufrute de férias
regulamentares da servidora THANYSE KAROLYNE SILVA PESSOA Id.
Funcional n® 5926310/4, ocupante do cargo em comissdo de Assessor,
lotada na Secretaria Adjunta, no periodo de 05.08 a 03,09,2021 para o
momento oportunao, referente ao exercicio de 03.08.2020 a 02.08.2021,
concedido por meio da PORTARIA N© 123 de 25.06.2021, publicada no DOE
no, 34,624 de 30.06.2021.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete dao Diretor Administrativo e Financeiro, 03 de agosto de 2021
FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 688800
ERRATA

AVISO DE ERRATA AO EDITAL

Modalidade: Tomada de Pregos
NUmero: n.9 016/2021,
A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissdo
permanente de Licitacdo torna plblico que no Edital da Licitagdo em re-
feréncia, na Clausula 11 - DO OBJETO, pagina 1 e na Clausula III - DOS
RECURSOS FINANCEIRQOS, pagina 1,
onde se lé:
2.1 - A presente licitag8o tem como objeto... no municipio de Maracand;
3.1 - As despesas decorrentes da execucdo dos servicos,... PL: 206CPVCIST.
Leia-se:
2.1 - A presente licitacdo tem como objeto... no municipio de Santo Antd-
nio do Taud;
3.1 - As despesas decorrentes da execucdo dos servigos,... PI: 206CPVICIST,
A Errata encontra-se a disposigdo dos interessados na sala da CPL/SE-
TRAN e no site da SETRAN - http://setran.pa.gov.br, no Menu Transparén-
cia Publica, Licitagbes, Licitagdes (Detalhes). Ficam inalteradas as demais
informacgdes dos referidos Editais, inclusive, data, hora & local do certame.
Belém, 05 de agosto de 2021,
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 688844

ERRATA AO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAGAO

Modalidade: Concarréncia
NGmero: n.0 014/2021.
OBJETO: Construgéo e pavimentacdo da PA-220, Trecho entroncamento
rodovia PA-136 - Encontro PA-395, sub trecho Km 22,00 / Entronc, PA-395
(Lote 1I), com extensdo de 20,00 km, na Regido de Integragdo do Guama,
sob a Jurisdicdo do 10 Nucleo Regional,
A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comiss&o
permanente de Licitagdo torna publico que na publicagdo do Resultado do
julgamento dos Documentos de habilitacdo, publicade no Jornal Diario Of-
cial do Estado do Para de n® 34.631, de 08 de julho de 2021:
Onde se lé:
“A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissgo
Permanente de Licitagdo torna publica o resultado do julgamento dos Do-
cumentos de Habilitagdo. As empresas 3 A CONSTRUCONS CIVIL EIRELI,
TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUGOES EIRELI, HB20 CONSTRUGOES EI-
RELI, LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI, ENGEFORT CONSTRUTORA E EM-
PREENDIMENTC LTDA, D FATIMA CONSTRU:‘FORA LTDA, F.A.S DE CARVA-
LHO SERVICOS TECNICOS EIRELI, VIA PARA CQ_NSTRUTORA LTDA, SAN-
JUAN ENGENHARIA LTDA, TERCON CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI,
G.R. FROTA EIRELIL, CONCRETA ENGENHARIA EIRELL e CONSTRUA ENGE-
NHARIA LTDA foram consideradas HABILITADAS, e as empresas CARMONA
CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A., CONCEPCAO CONSTRUGOES E
SERVICOS, ARF CONSTRUGOES E ENGENHAF‘:IA EIRELI, CDNSTRUTOP:A
NORTE BRASIL LTDA, FENIX LOGISITICA COMERCIO E LOCACOES DE MA-
QUINAS EIRELI & ENGETERRA CONSTRUGOES E TERRAPLANAGEM LTDA
foram consideradas INABILITADAS.”
Leia-se!:
“A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, atraveés da Comissac
permanente de Licitagio torna publico o resultado do julgamento dos Do-
cumentos de Habilitagdo, As empresas TSC INFRAESTRUTURA E CONS-
TRUC@ES EIRELI, HB20 CONSTRUC(")ES EIRELI, LUCENA INFRAESTRU-
TURA EIRELI, ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA, D
FATIMA CONSTRUTORA LTDA, VIA PARA QONSTRUTORA LTDA, SANJUAN
ENGENHARIA LTDA, TERCON CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI, G.R.
FROTA EIRELI, CONCRETA ENGENHARIA EIRELI e CONSTRUA ENGENHA-
RIA LTDA foram consideradas HABILITADAS, e as empresas F.A.S DE CAR-
VALHO SERVICOS TECNICQS EIRELI, CARMONA CABRERA CONSTRUTORA
DE OBRAS S.A., CONCEPCAO CONSTRUCOES E SERVICOS, ARF CONSTRU-
CéES E ENGENHARIA EIRELI, CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA, FENIX
UOGISITICA COMERCIO E LOCAGOES DE MAQUINAS EIRELI, ) A CONS-
TRUCONS CIVIL EIRELL e ENGETERRA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM
LTDA foram consideradas INABILITADAS.”
A partir da data desta publicagde, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias (teis
para interposicdo de Recursos. Cépia da errata da ata de julgamento da
Documentagio de Habilitagdo, encontra-se 4 disposigdo dos interessados
na sala da Comissado Permanente de Licitagdo da SETRAN, na Av, Almirante
Barroso, n° 3639, 1¢ andar - Souza - Belém/Pa.
Belém, 08 de julho de 2021,
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 689041

Processo e 2021/274912

Valor Total: R 1.201.822,08 {um milhdo, duzentos e um mil, oitocentos e

vinte e dois reais e oito centavos).

Objeto: A aquisi¢do de 242.792,34 litros de dleo diesel S-10 para o abas-
tecimento de equipamentos de terraplenagem para o restabelecimento da
trafegabilidade com recuperacdo de pontos criticos das estradas vicinais
em areas atingidas pelos desastres naturais, totalizando uma extensdc de
523 km, no municipio de Conceigio do Araguaia /PA, que serdo utilizados
para execugao do objeto deste Instrumento;

Data de assinatura: 05/08/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias

Inic. de Vig.: 05/08/2021 T. Vig.: 02/12/2021

Foro: Comarca de Belém

DOTACAD ORCAMENTARIA:

Unidade Orgamentaria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505;
Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0324000000; Origem: Recurso Es-
tadual: Plano Intern COVCCG; Acdo Detalhada: 268248
CONTRATADO: : L |

CNPJ: 05.070.404/0001-75 '
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 688913

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAGCAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO. do Canvénio: 004/2020 Processo n© 2019/616936
Mo, do Termo; 19 Data de Assinatura: 05/08/2021
Justificativa O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Convé-
nio n° 004/2020 é decorrente da solicitagao da Concedente. A prorrogagdo
de prazo encontra fundamento na Lei n°, 8.666/93, bem como na Clausula
Quinta, alinea "h", e Clausula Décima, Item 10.1, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste
Instrumento.
Prazo: 218 (duzentos e dezoito) dias Inic. de Vig.: 07/08/2021 T. Vig.:
12/03/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS = CNPJ n®
22.938.757/0001-63.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 688865
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACRO
DE PRAZO AO CONVENIO.
Ne. do Convénio: 063/2020 Processo n° 2020/388322
NO, do Termo: 2° Data de Assinatura: 09/07/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagao de Prazo ao Convé-
nio n° 063/2020. A prorrogagdo de prazo encontra fundamento na Lei n%.
8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item I, alinea “h" e, passando
consequentemente o5 documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste Instrumento.
Prazo: 246 (duzentos e quarenta e seis) dias Inic. de Vig.: 11/07/2021 Vig.:
13/03/2022 )
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARA, CNPJ n° 34.593.541/0@01-92
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 688867
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAQ
DE PRAZO AO CONVENIO.
No, do Convénio: 084/2020 Processo n® 2020/531207
Ne, do Termo: 3° Data de Assinatura: 02/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Conve-
nie n° 084/2020, A prorrogagao de prazo encontra fundamento na Lei n9.
§.666/93, bem como na Clausula Quinta, item I, alinea "h" e, passando
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste Instrumento.
Prazo: 166 (cento e sessenta e seis) dias Inic. de Vig.: 03/08/2021 Vig.:
15/01/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
10.221.786/0001-20 .
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

CNPJ) n®°

Protocolo: 688871

DIARIA

PORTARIA N° 177 DE 26 DE JULHO DE 2021
Fundamento Legal: Art. 145 da Lel 5.810/94
Objetivo: Fiscalizar 0s servigos de pavimentagdo no Municipio de Breves
Origem: Belém
Destino(s): Breves
Servidor (a): Getulio Alves Ramalho Junior
Cargo: Gerente
1d. Funcional: 5901792/3
Periodc: 19 a 20/07/2021
Di4ria(s): 1,5 (uma e meia)
Ordenador: Francisco Edvan de Oliveira




