



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Av. JK, 899- CENTRO
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA



PROJETO BÁSICO

ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA



NOVEMBRO / 2023

PROJETO BÁSICO – ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.

1 - INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a **ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA**, como abaixo relacionadas.

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2 - OBJETO:

Este Projeto prevê, **ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, em atendimento a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**.

3 – CONCEPÇÃO DO PROJETO

Da necessidade da Comunidade ter uma edificação adequada ao funcionamento de um Posto de Saúde para atendimento básico da população. O local entregue pela comunidade para abrigar o posto de saúde, além de alguns serviços inacabados, precisa de adequações para atender a demanda e atender as Normas referente a acessibilidade do local.

A obra de adequação do Posto de Saúde da Vila Chapéu de Palha, com área inicial de 120,00 m², passando a uma área total de 142,67 m², visando atender a demanda da Secretária de Saúde e Normas vigentes.



4 – DESCRIÇÃO.

Generalidades.

Os Serviços necessários a execução das Obras de Construção serão:

- SERVIÇOS PRELIMINARES
- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
- MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO)
- INFRA ESTRUTURA
- SUPER ESTRUTURA
- ALVENARIA E REVESTIMENTOS
- COBERTURA E FORRO
- PISOS
- ESQUADRIAS
- PINTURA
- ELETRICA
- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
- SERVIÇOS FINAIS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra.
- É obrigatório o diário de obra no local, e será verificado e assinado pela fiscalização.
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra.
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

5 - APOIO INSTITUCIONAL

As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia no financiamento da obra, na realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao empreendimento

6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

Considerando a solicitação da comunidade, avaliando a necessidade e diante da disponibilidade de local para a implantação do posto, desenvolvemos um projeto simples que contempla as necessidades básicas para a funcionalidade do local.

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos reclames da comunidade local em relação a um local onde possa funcionar a Posto de Saúde.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Av. JK, 899- CENTRO
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA



Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que proporcionará a população em geral condições de atendimento na Vila.

O presente projeto básico foi estimado no montante de:

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		100,00%	0,00%
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.110,44	R\$ 4.110,44	R\$ 0,00
	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.639,58	R\$ 1.639,58	R\$ 0,00
	3	MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO)	R\$ 2.715,02	R\$ 2.715,02	R\$ 0,00
	4	INFRA ESTRUTURA	R\$ 6.790,89	R\$ 6.790,89	R\$ 0,00
	5	SUPER ESTRUTURA	R\$ 6.069,49	R\$ 6.069,49	R\$ 0,00
	6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 24.866,85	R\$ 24.866,85	R\$ 0,00
	7	COBERTURA E FORRO	R\$ 8.040,36	R\$ 8.040,36	R\$ 0,00
	8	PISOS	R\$ 6.471,13	R\$ 6.471,13	R\$ 0,00
	9	ESQUADRIAS	R\$ 9.197,19	R\$ 9.197,19	R\$ 0,00
	10	PINTURA	R\$ 16.940,93	R\$ 16.940,93	R\$ 0,00
	11	ELETRICA	R\$5.013,15	R\$5.013,14	R\$ 0,00
	12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 17.022,08	R\$ 17.022,08	R\$ 0,00
	13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.396,55	R\$ 7.396,55	R\$ 0,00
			R\$ 116.273,65	R\$ 116.273,65	R\$ 0,00

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 90 (noventa) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de execução adicionado em mais 60 (sessenta) dias corridos para realização dos procedimentos licitatórios.



8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO
Relação de documentos em anexo.

1. Projeto Básico;
2. Memorial Descritivo ;
3. Especificação Técnica;
4. Itens Maior Relevância do Projeto;
5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
6. Planilha Orçamentaria;
7. Memória de Calculo;
8. Composição de preço unitários;
9. Cronograma;
10. QCI
11. Composição analítica taxa de BDI;
12. Composição do encargo Social;
13. Projetos;
14. Relatório fotográfico

WELLINGTON DOS REIS MENDES

ENG. CIVIL - CREA: 152.023.619-0



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Av. JK, 899- CENTRO
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA



Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que determina o Art. 7 da Lei n.º 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmo Sr. Jair Lopes Martins, Prefeito Municipal, resolve:

- a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à **ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**
- b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo de **R\$116.273,65** (Cento e dezesseis mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Conceição do Araguaia, 27 de novembro de 2023

Rondiney de Oliveira Mundoco
Prefeito Interino