
OBRA:

7,00 M
ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$)  TOTAL (R$) 

1.0 34.873,91

1.1 2,0% DO CUSTO UN                  1,00 2.809,39 2.809,39

1.2 74209/001 M2                12,00 477,43 5.729,16

1.3 83516 M3                90,00 19,53 1.757,70

1.4 73859/002 M2             800,00 1,21 968,00

1.5 93208 M²                12,00 582,98 6.995,76

1.6 CPU 1 MÊS                  3,00 5.121,90 15.365,70

1.7 73890/001 M2 10,0 124,82 1.248,20

2.0 22.824,68

2.1 73686 M2                35,00 21,81 763,35

2.2 93358 M3                  5,38 60,28 324,07

2.3 CPU 2 M                48,00 209,03 10.033,32

2.4 72839 T.KM             375,00 0,73 273,75

2.5

2.5.1 96528 M2                22,80 116,78 2.662,58

2.5.2 94965 M3                  8,64 379,59 3.279,66

2.5.3 74157/004 M3                  8,64 101,02 872,81

2.5.4 73990/001 UN                  8,64 534,16 4.615,14

3.0 37.633,49

3.1 10.748,27

3.1.1 92270 M² 57,89 65,80 3.809,16

3.1.2 94965 M³ 6,48 379,59 2.459,74

3.1.3 92873 M3                  6,48 157,10 1.018,01

3.1.4 73990/001 UN                  6,48 534,16 3.461,36

0,0 0,00

3.2 12.066,48

3.2.1 96528 M2 62,20 116,78 7.263,72

3.2.2 94965 M3 4,49 379,59 1.702,46

3.2.3 92873 M3                  4,49 157,10 704,59

3.2.4 73990/001 UN                  4,49 534,16 2.395,71

3.3 8.653,26

3.3.1 92508 M²                37,10                56,45 2.094,30

3.3.2 94965 M3                  6,13 379,59 2.324,99

3.3.3 92873 M3                  6,13 157,10 962,24

3.3.4 73990/001 UN                  6,13 534,16 3.271,73

3.4 6.165,48

3.4.1 94968 M³                  1,35             283,62 382,89

3.4.2 94965 M³                  5,40 379,59 2.049,79

3.4.3 92873 M³                  5,40 157,10 848,34

3.4.4 73990/001 UN                  5,40 534,16 2.884,46

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS AF-12/2015

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREAIA MÉDFIA/BRITA 1) 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS AF-12/2015

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

LAJE DE TRANSIÇÃO

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREAIA MÉDFIA/BRITA 1) 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA E= 25 MM, 1 UTILIZAÇÃO

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREAIA MÉDFIA/BRITA 1) 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS AF-12/2015

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ DIREITO DUPLO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA,2 UTILIZAÇÕES

FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E= 25 M. 

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREAIA MÉDFIA/BRITA 1) 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF-12/2015

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

ALAS EM CONCRETO ARMADO

FABRICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA E= 25 MM, 1 UTILIZAÇÃO

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREAIA MÉDFIA/BRITA 1) 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

SUPERESTRUTURA/ALAS

LONGARINA E TRANSVERSINAS EM CONCRETO ARMADO

INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

ESTACA PRE-MOLDADA METÁLICA, SEÇÃO TRILHO TR-68, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5 M AÉ 12 M,BATE 

ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO)- 

TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 9T RODOV. NÃO PAV.

BLOCO DE COROAMENTO

PLACA DE ADVERTÊNCIA

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF-02/2016

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES

PONTE 35 M²

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO EXTENSÃO:
SERVIÇO

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS ONERADA

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA



4.0 6.752,48

4.1 97913 T.KM          1.768,00                  1,69 2.987,92

4.2 97913 T.KM 1.223,95        1,69                2.068,48

4.3 5631 H                12,00 141,34 1.696,08

5.0 41.194,33

5.1 84154 DM3                12,00 92,59 1.111,08

5.2 CPU 3 M                14,00 291,21 4.076,99

5.3

5.3.1 74151/001 M3          2.187,50 2,97 6.496,88

5.3.2 97913 T.KM        10.937,50 1,69 18.484,38

5.3.3 96386 M3 2.187,50 5,04 11.025,00

R$ 20.468,41 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

R$ 143.278,89

APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO

CUSTO TOTAL R$ 143.278,89

CUSTO UNIT. / M

GUARDA RODAS

ATERRO

ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL

CUSTO DIRETO

BDI (25,09%)

TRANSPORTES DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.(SEIXO)

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.(AREIA)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CAÇAMBA 0,80 M³ PESO OPERACIONAL 

17 TON POTENCIA BRUTA 111 HP

DIVERSOS


