

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**Município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		95,60%	4,40%
1	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.286,54	R\$ 2.185,93	R\$ 100,61
	2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R\$ 6.160,96	R\$ 5.889,88	R\$ 271,08
	3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.654,55	R\$ 9.229,75	R\$ 424,80
	4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.092,27	R\$ 3.912,21	R\$ 180,06
	5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.887,16	R\$ 6.584,12	R\$ 303,04
	6	REVESTIMENTOS	R\$ 15.435,91	R\$ 14.756,73	R\$ 679,18
	7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 83.137,19	R\$ 79.479,15	R\$ 3.658,04
	8	COBERTURA	R\$ 1.828,65	R\$ 1.748,19	R\$ 80,46
	9	ESQUADRIAS	R\$ 21.560,27	R\$ 20.611,62	R\$ 948,65
	10	PINTURA	R\$ 43.398,22	R\$ 41.488,70	R\$ 1.909,52
	11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 17.473,55	R\$ 16.704,71	R\$ 768,84
	12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 4.341,45	R\$ 4.150,43	R\$ 191,02
	13	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.211,32	R\$ 4.026,02	R\$ 185,30
	14	SPDA	R\$ 19.465,61	R\$ 18.609,12	R\$ 856,49
	15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.916,14	R\$ 3.743,83	R\$ 172,31
	16	DIVERSOS	R\$ 5.789,46	R\$ 5.534,72	R\$ 254,74
TOTAL GERAL			R\$ 249.639,25	R\$ 238.655,11	R\$ 10.984,14