GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA IN FRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CONVENIO N° 031/2021 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES - SETRAN E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DO ARAGUAIA,
CONFORME ABAIXO MELHOR
SE DECLARA:

PROCESSO N° 2021/556428

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada 4 Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretario de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.070.404/0001-75,
situada na Travessa Vereadora Virgolina, n° 1145, Bairro Sio Luiz II, CEP: 68540-000,
Concei¢do do Araguaia - PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIR
LOPES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n® 2171495 —
SSP/DF e inscrito no CPF sob o n® 318.553.182-53, ora denominada de CONVENENTE,
celebram o presente CONVENIO, observada a legislagdo em vigor, mediante as clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL.

O presente Convénio tem fundamento legal no Art. 116 da Lei Federal n°
8.666/1993 ¢ nos Decretos Estaduais n° 733/2013, n° 870/2013 e no Art. 2° da Lei
Estadual n°® 5.774/1993, bem como por analogia as disposigdes constantes na Instrucio
Normativa STN n® 01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuizo das demais
disposi¢des legais correlatas, aos quais ficam fazendo parte do presente Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ORIGEM.

Através do Oficio N°. 0100/2021 — GAB/PMCA, datado de 20 de maio de 2021,
a Prefeitura Municipal de Concei¢do do Araguaia encaminhou solicitagdo de formalizacao
de termo de convénio, para anélise e decisio do Exmo. Sr. Secretario de Estado de
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Transportes, requerendo providéncias para a implantagio de 40 pontes de concreto armado,
totalizando 420m de pontes, no municipio de Concei¢do do Araguaia /PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO.

3.1. Este Convénio tem por objeto a implantagio de 40 pontes de concreto armado
sendo: Ponte Corrego Maraja, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Coopvag, com
extensao de 7,00m x 14,00m; Ponte Corrego Grotio, com extensiao de 14,00m x 4,20m;
Ponte do Cotdo, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte do Massimar, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte 01 Faz. Santa Tereza, com extensdo de 14,00m x 4,20m: Ponte 02
Santa Tereza, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Santa Helena, com extensio de
14,00m x 4,20m; Ponte Faz Ricardinho, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte do
Romeu Lima, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Ladeira do Tatuzio, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Carlinhos, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
da Fazenda Sertaneja, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte dos 50 Alqueires, com
extensao de 7,00m x 4,20m; Ponte do Raimundo, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Perimar, com extensio de 14,00m x 4,20m; Cér. Porteira Manoel Valente, com
extensao de 14,00m x 4,20m; Ponte da Colorado, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Sdo Luiz, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Giovamira, com extensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Sitio da Vové, com ecxtensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
Jacutinga, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Cliudio, com extensio de 14,00m x
4,20m; Cérrego do ouro, com extensdo de 21,00m x 5,00m; Corrego Sao José, com
extensao de 14,00m x 4,20m; Corrego Alexandrino, com extensdo de 14,00m x 4,20m:
Ponte do Jurandir, com extensio de 7,00m x 4,20m: Ponte Manoel Zuza, com extensdo
de 14,00m x 4,20m; Estrada Genipapo dos Campos, com extensio de 7,00m x 4,20m;
Coérrego Tabocio, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Sio Domingos — Filho, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Cérrego Porteira, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Vicinal
36, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Estrada do Cear4, com extensio de 7,00m x 4,20m:;
Vicinal 10, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Vicinal 34, com extensdo de 7.00m x 4,20m;
Acaizal - Tido Pacheco, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensido
de 7,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensio de 7,00m x 4,20m: Agrovila, com
extensdo de 7,00m x 4,20m, totalizando 420m de pontes, no municipio de Concei¢ao do
Araguaia /PA, estabelecimento de cooperagio miitua entre os participes, visando a
implementagdo dos objetivos de interesse comum das partes.

3.2. O repasse financeiro da CONCEDENTE i CONVENENTE, objetiva
exclusivamente exccutar o objeto discriminado no Item 3.1 deste Instrumento, conforme o
Plano de Trabalho apresentado ¢ devidamente aprovado pela Autoridade Superior da
CONCEDENTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Para cumprimento do objeto deste Convénio, as
partes obrigam-se cumprir o Plano de Trabalho, que passard a fazer parte integrante deste
Convénio, independentemente de transcrigio.
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PARAGRAFO SEGUNDO: No Plano de trabalho aprovado constam as metas e as

especificagdes a serem atingidas, com duragio de 180 (cento e oitenta) dias corridos da

assinatura deste Termo, bem como, constam as atividades a serem executadas e as acoes a
serem desenvolvidas.

PARAGRAFO TERCEIRO: Caso sejJam identificadas necessidades de

adequacdo, o Plano de Trabalho serd reavaliado pela CONCEDENTE, que devera propor a
readequagdo necessaria.

CLAUSULA QUARTA — DOS COMPONENTES DO PROJETO.

Para a consecugdo dos objetivos do Convénio, a CONCEDENTE apresentara
projeto basico simplificado que consta nos autos e suas respectivas agodes e atividades, que
irdo subsidiar o Plano de Trabalho.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA PARTE.

5.1. Além das competéncias previstas no Art. 3° do Decreto n° 733/2013,
constituem-se obrigagdbes da CONCEDENTE (SETRAN):

Efetuar a transferéncia dos recursos financeiros previstos para a execugdo deste
Convénio, na forma estabelecida na Planilha Orcamentéria e no Cronograma de Desembolso
do Plano de Trabalho, que sera destinado a implantagio de 40 pontes de concreto armado
sendo: Ponte Cérrego Maraja, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Coopvag, com
extensao de 7,00m x 14,00m; Ponte Cérrego Grotio, com cxtensio de 14,00m x 4,20m;
Ponte do Cotio, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte do Massimar, com extensio de
14,00m x 4,20m; Ponte 01 Faz. Santa Tereza, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte 02
Santa Tereza, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Santa Helena, com extensio de
14,00m x 4,20m; Ponte Faz Ricardinho, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte do
Romeu Lima, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Ladeira do Tatuziao, com
extensao de 7,00m x 4.20m; Ponte do Carlinhos, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
da Fazenda Sertaneja, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte dos 50 Alqueires, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Raimundo, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Perimar, com ecxtensdo de 14,00m x 4,20m; Coér. Porteira Manoel Valente, com
extensao de 14,00m x 4,20m; Ponte da Colorado, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Sdo Luiz, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Giovamira, com extensio de
14,00m x 4,20m; Ponte do Sitio da Vové, com extensido de 7,00m x 4,20m; Ponte
Jacutinga, com cxtensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Claudio, com extensio de 14,00m x
4,20m; Cérrego do ouro, com extensdo de 21,00m x 5,00m; Corrego Sao José, com
extensao de 14,00m x 4,20m; Cérrego Alexandrino, com extensio de 14.00m x 4.20m;
Ponte do Jurandir, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte Manoel Zuza, com extensao
de 14,00m x 4,20m; Estrada Genipapo dos Campos, com cxtensdo de 7,00m x 4,20m;
Corrego Tabocio, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Cérrego Sdo Domingos — Filho, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Corrego Porteira, com extensio de 14,00m x 4,20m; Vicinal
36, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Estrada do Ceara, com extensio de 7,00m x 4,20m;
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Vicinal 10, com extensio de 7,00m x 4,20m; Vicinal 34, com extensio de 7,00m x 4,20m;

Agaizal - Tido Pacheco, com extensio de 14,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensio
de 7,00m x 4,20m; Estrada Lote §, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Agrovila, com
extensao de 7,00m x 4,20m, totalizando 420m de pontes, no municipio de Concei¢io do
Araguaia /PA, execugdo do objeto deste Instrumento;

a)  Dar ciéncia da celebragio deste Convénio a Assembleia Legislativa do Estado
do Para e a CAmara Municipal respectiva, conforme dispde o art. 116, §2°, da Lei n° 8666/93
c/c Art. 3°, IV do Decreto supracitado;

b)  Asscgurar que todos os compromissos ¢ obrigagdes decorrentes deste
Convénio sejam cumpridos;

¢)  Orientar, supervisionar, acompanhar e cooperar com a implantacdo das agdes
objeto deste Convénio;

d)  Analisar e aprovar as Prestagdes de Contas, objeto do presente Convénio;

¢)  Acompanhar as atividades de execugdo e examinar os bens, locais, trabalhos e
agoes, avaliando os seus resultados e reflexos:

f)  Aprovar, excepcionalmente, a alteracio da programac¢do da execugdo do
convénio, mediante proposta da CONVENENTE devidamente Justificada, que devera ser
apresentada 8 CONCEDENTE no prazo minimo de vinte dias do término do convénio:

g)  Prorrogar “de oficio™ a vigéncia deste instrumento, quando houver atraso na
liberagdo dos recursos a cargo da CONCEDENTE conforme consta no Plano de Trabalho,
limitada a prorrogagdo ao exato periodo do atraso verificado;

h)  Exercer a autoridade normativa, o controle ¢ a fiscaliza¢ao sobre a execucido
deste Convénio;

1) Prorrogar a vigéncia deste Instrumento, caso haja necessidade para o
cumprimento do Plano de Trabalho, devendo ser expressamente motivada .

j) Apoiar a mobilizagdo e articulagdo com orgios da Administracdo Publica
Federal, Estadual, Municipal ¢ organizagdes da sociedade civil organizada na
implementagdo do presente Projeto.

5.2. Além das competéncias previstas no Art. 4° do Decreto n°® 733/2013,
constituem-se obrigacdes da CONVENENTE (MUNlCiPIO):

a) Executar todas as atividades inerentes a implementagio do presente Convénio,
com rigorosa obediéncia ao Plano de Trabalho;

b) Nao utilizar os recursos recebidos da CONCEDENTE em finalidade diversa da
estabelecida neste Convénio, ainda que em carater de emergéncia,

¢) Restituir, a conta da CONCEDENTE, cventual saldo dos recursos transferidos
pela mesma e/ou de rendimentos decorrentes de aplicagio financeira, existente na data de
sua conclusdo ou extingdo, sob pena de imediata instauragio de Tomada de Contas Especial;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de naturcza trabalhistas e
previdenciarios decorrentes ou ndo do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem
como por todos os Onus tributarios ou extraordinirios que incidam sobre o presente
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instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsoria, langados automaticamente pela
rede bancaria arrecadadora;

) Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos para os dispéndios
relativos ao presente Instrumento:;

f) Promover a divulgagdo das agdes objeto deste convénio citando,
obrigatoriamente, a participagdo da CONCEDENTE, nos trabalhos realizados, na forma por
este estabelecida;

g) Permitir e facilitar o acesso de técnicos da CONCEDENTE e outros por ele
designados, ¢ de auditores do Sistema de Controle Interno ¢ Externo, a todos os documentos
relativos a execu¢do do Objeto deste Convénio, bem como prestar a estes todas e quaisquer
informagdes solicitadas;

h) Apresentar relatorios técnicos parciais e final, explicitando as repercussoes do
projeto objeto deste Convénio:

i) Fornecer todas as informagdes, dados e imagens fotograficas e de audiovisual
solicitados pela CONCEDENTE referente ao projeto e a situagio financeira da
CONVENENTE durante o periodo de sua execucio;

j) Realizar as despesas para a execugdo do objeto do convénio expresso no Plano de
Trabalho;

k) Utilizar os bens e servicos custcados com recursos da CONCEDENTE
exclusivamente na execu¢io do objeto deste convénio:

1) Comunicar 8 CONCEDENTE sempre que houver prémios, titulos, homenagens
¢ afins, decorrentes dos trabalhos realizados no Ambito do presente Convénio;

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO.

6.1. Devera ser designado um fiscal de convénio a quem cabera supervisionar,
fiscalizar e acompanhar a execucio, bem como apresentar relatorios quando do término de
cada etapa ou sempre que solicitado pela Administragio CONCEDENTE;

6.2. O fiscal de convénio representara a Administragio na supervisao, fiscalizacio e
acompanhamento da execugdo do convénio, devendo tal indicagio recair sobre agente
publico ou comissdo especialmente designada para tal atividade, que possuam qualifica¢io
técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto do instrumento firmado:

6.3. O Sctor Competente da CONCEDENTE devera seguir todas as determinagdes
legais previstas no Decreto n° 870/2013 que versa sobre a supervisio, fiscaliza¢io e
acompanhamento da cxecugao dos convénios celebrados pelos 6rgios e entidades do Poder
Executivo do Estado do Para;

6.4. Quanto aos convénios cujo valor global exceda R$ 100.000,00 (cem mil
reais) terao como fiscal, obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou empregado permanente, ou comissio por estes composta, conforme disposto
no Art. 2° do Decreto Estadual n® 870/2013;




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

-

CLAUSULA SETIMA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS.

7.1. O valor do repasse financeiro deste Convénio totaliza RS 6.161.423,25 (seis
milhoes, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e trés reais e vinte e cinco
centavos), sendo de responsabilidade da CONCEDENTE o repasse de RS 5.914.966,32
(cinco milhdes, novecentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e
dois centavos) destinados a implantagdo de 40 pontes de concreto armado sendo: Ponte
Corrego Maraja, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Coopvag, com extensido de
7,00m x 14,00m; Ponte Cérrego Grotio, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte do
Cotio, com extensdo de 7,00m x 4,20m: Ponte do Massimar, com extensdo de 14,00m x
4,20m; Ponte 01 Faz. Santa Tereza, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte 02 Santa
Tereza, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Ponte da Santa Helena, com extensido de
14,00m x 4,20m:; Ponte Faz Ricardinho, com extensio de 7,00m x 4,20m: Ponte do
Romeu Lima, com extensio de 14,00m x 4,20m; Ponte da Ladeira do Tatuzdo, com
extensao de 7,00m x 4,20m; Ponte do Carlinhos, com extensdo de 7,00m x 4,20m: Ponte
da Fazenda Sertaneja, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte dos 50 Alqueires, com
extensao de 7,00m x 4,20m; Ponte do Raimundo, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Perimar, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Cér. Porteira Manoel Valente, com
extensao de 14,00m x 4,20m; Ponte da Colorado, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
do Sde Luiz, com extensdo de 14,00m x 4,20m: Ponte da Giovamira, com cxtensdo de
14,00m x 4,20m; Ponte do Sitio da Vovd, com extensio de 7,00m x 4,20m; Ponte
Jacutinga, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte do Claudio, com extensio de 14,00m x
4,20m; Cérrego do, ouro, com cxtensdo de 21,00m x 5,00m; Corrego Sao José, com
extensdao de 14,00m x 4,20m; Cérrego Alexandrino, com extensio de 14,00m x 4,20m;
Ponte do Jurandir, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Ponte Manoel Zuza, com extensio
de 14,00m x 4,20m; Estrada Genipapo dos Campos, com extensio de 7,00m x 4,20m;
Corrego Tabocio, com extensdo de 14,00m x 4,20m: Corrego Sao Domingos — Filho, com
extensdo de 7,00m x 4,20m; Cérrego Porteira, com extensio de 14,00m x 4,20m; Vicinal
36, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Estrada do Cear4, com extensdo de 7.00m x 4.20m;
Vicinal 10, com extensdo de 7,00m x 4,20m; Vicinal 34, com extensdo de 7,00m x 4,20m;
Acaizal - Tido Pacheco, com extensdo de 14,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensio
de 7,00m x 4,20m; Estrada Lote 5, com extensio de 7,00m x 4,20m: Agrovila, com
extensao de 7,00m x 4,20m, totalizando 420m de pontes, no municipio de Concei¢do do
Araguaia /PA, que serdo utilizados para execugdo do objeto deste Instrumento;

7.2. A contrapartida da CONVENENTE scrd financeira no valor de R$
246.456,93 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e
noventa e trés centavos) destinados a execugdo do objeto deste Convénio, conforme
discriminado na Clausula Terceira, Item 3.1 deste Instrumento, bem como, especificado no
Plano de Trabalho devidamente aprovado pela Autoridade Superior da CONCEDENTE,
podendo ser aditivado conforme conveniéncia das partes;

7.3. As despesas decorrentes deste Convénio correrdo por conta da seguinte
DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade Or¢amentaria: 29101; Programa de
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Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da Despesa: 4444042; Origem do Recurso:

TESOURO; Fonte de Recurso: 0124000000; Plano Interno: 206CPONTECG; Ac¢ido
Detalhada: 000268764.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos necessarios a execu¢dao do Plano de
Trabalho deverdo estar previstos no orcamento da CONCEDENTE para o ano de vigéncia
do convénio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos previstos no Plano de Trabalho deverdo
ser liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido.

PARAGRAFO TERCEIRO: E vedado ao o0rgao recebedor dos recursos liberados
pela CONCEDENTE, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente:

a) Realizar despesa anterior ou posterior a vigéncia do presente Convénio;

b) Realizar despesas com publicidade (salvo as de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social) das quais constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem
promogao pessoal de autoridades ou servidores piblicos.

PARAGRAFO QUARTO: Quando da conclusdo, dentincia, rescisio ou extingdo
deste Convénio, os saldos financeiros remanescentes de residuos de gastos serdo aplicados
de acordo com plano de trabalho aprovado pela Comissdo Geral do Projeto e, se ndo
autorizado a aplica-lo, devolvidos 8 CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
da imediata instauragao de Tomada de Contas Especial da CONVENENTE.

CLAUSULA OITAVA - DA ABERTURA DE CONTA ESPECIFICA

Os recursos transferidos pela CONCEDENTE para o objeto deste Convénio serio
mantidos em conta bancaria especifica da mesma, em Banco Oficial, sendo movimentada
pela geréncia administrativa deste Convénio e sendo permitidos somente saques para o
pagamento de despesas previstas nos planos de trabalho, mediante cheque nominativo ao
credor ou ordem bancéria. Os planos de trabalho especificos deverdo ser aprovados pela
Comissdo de Acompanhamento deste Convénio.

CLAUSULA NONA — DA ACAO PROMOCIONAL.

Qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do presente Convénio
depende de prévia ¢ formal aprovagdo da CONVENENTE, sendo obrigatoriamente
destacada a participagdo das entidades conveniadas, observado o disposto no Paragrafo
Primeiro do art. 37 da Constitui¢do Federal.

CLAUSULA DECIMA — DA VIGENCIA, PRORROGACAO E ALTERACAO.

10.1. Este Termo de Convénio tem vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado, mediante termo aditivo, por
solicitagdo do CONVENENTE, devidamente fundamentada, formulada, com no minimo 30

(trinta) dias de antecedéncia antes do seu término, desde que autorizada pela
CONCEDENTE;
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10.2. Cabe a CONCEDENTE prorrogar “de oficio” a vigéncia deste Instrumento,

quando houver atraso na liberacdo dos recursos a cargo da CONVENENTE, segundo consta
no Plano de Trabalho, limitada a prorrogacdo ao exato periodo do atraso verificado,
conforme Clausula Quinta, Item 5.1, alinea “h”.

10.3. E vedado o aditamento com alteragdo do objeto, exceto no caso de ampliagio
da execucdo do objeto pactuado ou para reducio ou exclusio de meta, sem prejuizo da
funcionalidade do objeto contratado.

PARAGRAFO UNICO: Em cardter excepcional e devidamente justificado nos
autos, o CONCEDENTE podera aprovar reformulagio do Plano de Trabalho, sendo vedada
a mudanga do objeto e das metas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DEN UNCIA OU RESCISAQ.

I'1.1. O convénio podera ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes
responsaveis somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avenga, nio sendo admissivel clausula obrigatoria de
permanéncia ou sancionadora dos denunciantes:

11.2. No prazo improrrogavel de até 60 (sessenta) dias da conclusao, dentncia,
rescisdo ou extingdo do convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas em aplicagdes financeiras realizadas ¢ da contrapartida
scrao  devolvidos a CONCEDENTE, ecsgotadas todas as medidas administrativas
pertinentes, sob pena de instauragdo de Tomada de Contas Especial, providenciada pela
CONCEDENTE, devidamente atualizados monetariamente;

11.3. O presente Convénio podera ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante notifica¢do, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

I11.4. Constituem motivos para a rescisdo de Convénio, a qualquer tempo,
independentemente do instrumento de sua formalizagio:

[- 0 inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas:

[I- a constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre¢do de informacdo em
qualquer documento apresentado;

ITI- a verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragio de Tomada de
Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO.

A SETRAN/PA providenciara a sua conta, a publicacao deste Convénio, em
extrato, no Diario Oficial do Estado do Para, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
assinatura, conforme dispde o Art. 9° do Decreto Estadual n® 733/2013.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RELATORIO FINAL.

O Relatério Final da Execucio das atividades previstas neste Convénio seri
entregue no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés o término da vigéncia das metas
previstas no Plano de Trabalho, ou antes, de seu término, se o objeto ja tiver sido executado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PRESTACAO DE CONTAS.

A prestagdo de contas pelo CONVENENTE deste Instrumento deveré seguir
piamente as disposigdes legais previstas nos Art. 13-19 do Decreto Estadual n® 733/2013
COMo se¢ aqui cstivessem transcritas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXECUCAO.

E facultado a CONCEDENTE, no caso de paralisagido parcial ou total das
atividades inerentes ao objeto do presente instrumento, assumir a execucdo destas, para
evitar a descontinuidade da implementagio do objeto deste Convénio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO.

Fica eleito o foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pard, para dirimir
litigios oriundos deste Convénio, sendo excluido qualquer outro por mais privilegiado que
scja. E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Instrumento, em 04 (quatro)
vias, de igual teor ¢ forma, para que produza entre si os legitimos efeitos de direito na
presenga das testemunhas que também os subscrevem.

Belém-PA, de de 2021.

ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretario de Transportes do Estado do Para
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Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

CONSIDERANDO o teor do Memorando n® 15/2021-SAD, anexo ao PAE no
2021/834304;

Resolve:

SUSPENDER, por necessidade de servico, o usufruto de férias
regulamentares da servidora THANYSE KAROLYNE SILVA PESSOA 1d.
Funcional n® 5926310/4, ocupante do cargo em comissdo de Assessor,
lotada na Secretaria Adjunta, no periodo de 05.08 a 03.09.2021 para o
momento oportuno, referente ao exercicio de 03.08.2020 a 02.08.2021,
concedido por meio da PORTARIA N° 123 de 25.06.202 1, publicada no DOE
n9, 34.624 de 30.06.2021.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 03 de agosto de 2021
FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 688800
ERRATA

AVISO DE ERRATA AO EDITAL

Modalidade: Tomada de Precos
Numero: n.% 016/2021.
A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissdo
Permanente de Licitagdo torna puablico que no Edital da Licitagdo em re-
feréncia, na Clausula 11 - DO OBJETO, pagina 1 e na Clausula 111 - DOS
RECURSOS FINANCEIRQS, pagina 1,
onde se |&:
2.1 - A presente licitacdo tem como objete... no municipio de Maracana;
3.1 - As despesas decorrentes da execucdo dos servigos,... PI: 206CPVCIST.
Leia-se:
2.1 - A presente licitagao tem como objeto... no municipio de Santo Anté-
nio do Taud;
3.1 - As despesas decorrentes da execu¢ao dos servios,... PI: 206CPVICIST.
A Errata encontra-se a disposicdo dos interessados na sala da CPL/SE-
TRAN e no site da SETRAN - http://setran.pa.gov.br, no Menu Transparén-
cia Publica, Licitagdes, LicitacGes (Detalhes). Ficam inalteradas as demais
informagdes dos referidos Editais, inclusive, data, hora e lacal do certame.
Belém, 05 de agosto de 2021.
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 688844

ERRATA AO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

Modalidade: Concorréncia
Numero: n.2 014/2021.
OBJETO: Construcdo e Pavimentagdo da PA-220, Trecho entroncamento
rodovia PA-136 - Encontro PA-395, sub trecho Km 22,00 / Entronc, PA-395
(Lote 11), com extensdo de 20,00 km, na Regido de Integracdo do Guama,
sob a Jurisdigao do 19 Nicleo Regional.
A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissao
Permanente de Licitacdo torna publico que na publicacdo do Resultado do
Julgamento dos Documentos de habilitacdo, publicado no Jornal Didrio Ofi-
cial do Estado do Para de n© 34,631, de 08 de julho de 2021:
Onde se lé:
"A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissao
Permanente de Licitagao torna publico o resultado do julgamento dos Do-
cumentos de Habilitacdo. As empresas ] A CONSTRUCONS CIVIL EIRELI,
TSC INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES EIRELI, HB20 CONSTRUCOES EI-
RELI, LUCENA INFRAESTRUTURA EIREL1, ENGEFORT CONSTRUTORA E EM-
PREENDIMENTO LTDA, D FATIMA CONSTRUTORA LTDA, F.A.S DE CARVA-
LHO SERVICOS TECNICOS EIRELI, VIA PARA CONSTRUTORA LTDA, SAN-
JUAN ENGENHARIA LTDA, TERCON CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI,
G.R. FROTA EIRELI, CONCRETA ENGENHARIA EIRELI e CONSTRUA ENGE-
NHARIA LTDA foram consideradas HABILITADAS, e as empresas CARI:’EONA
CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A., CONCEPCAQ CONSTRUGOES E
SERVICOS, ARF CONS‘[RUCC}ES E ENGENHARIA EIRELI, COIEISTRUTOF{A
NORTE BRASIL LTDA, FENIX LOGISITICA COMERCIO E LOCACOES DE MA-
QUINAS EIRELI e ENGETERRA CONSTRUC()ES E TERRAPLANAGEM LTDA
foram consideradas INABILITADAS.”
Leia-se:
"A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissao
Permanente de Licitagdo tarna plblico o resultado do julgamento dos Do-
cumentos de Habilitagdo. As empresas TSC INFRAESTRUTURA E CONS-
TRUCOES EIRELI, HB20 CONSTRUGOES EIRELI, LUCENA INFRAESTRU-
TURA EIRELI, ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA, D
FATIMA CONSTRUTORA LTDA, VIA PARA QONSTRUTDRA LTDA, SANIJUAN
ENGENHARIA LTDA, TERCON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, G.R.
FROTA EIRELI, CONCRETA ENGENHARIA EIRELI e CONSTRUA ENGENHA-
RIA LTDA foram consideradas HABILITADAS, e as empresas F.A.S DE CAR-
VALHO SERVICOS TECNICOS EIRELI, CARMONA CABRERA CONSTRUTORA
DE OBRAS S.A., CONCEPC,E\O CONSTRUCOES E SERVICOS, ARF CONSTRU-
COES E ENGENHARIA EIRELI, CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA, FENIX
LOGISITICA COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI, J A CONS-
TRUCONS CIVIL EIRELI e ENGETERRA CONSTRUCC)ES E TERRAPLANAGEM
LTDA foram cansideradas INABILITADAS.”
A partir da data desta publica¢do, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias Gteis
para interposicdo de Recursos. Copia da errata da ata de julgamento da
Documentacdo de Habilitagdo, encontra-se & disposicdo dos interessados
na sala da Comissdo Parmanente de Licitagdo da SETRAN, na Av. Almirante
Barroso, n® 3639, 1° andar - Souza - Belém/Pa.
Belém, 08 de julho de 2021,
VICTOR ROCHA DE SQUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 689041

CONVENIO

EXTRATO DE CONVENIO
N¢.do Convénio: 005/2021 Processo n® 2021/274912
Valor Total: R$ 1.201,822,08 (um milhdo, duzentos e um mil, oitocentos e
vinte e dpls reais e oito centavos).
Objeto: A aquisicdo de 242.792,34 litras de dleo diesel S-10 para o abas-
tecimento de equipamentos de terraplenagem para o restabelecimento da
trafegabilidade com recuperacdo de pontos criticos das estradas vicinais
em areas atingidas pelos desastres naturais, totalizando uma extensao de
523 km, no municipio de Conceicdo do Araguaia /PA, que serdo utilizadas
para execucdo do objeto deste Instrumento:
Data de assinatura: 05/08/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias
Inic. de Vig.: 05/08/2021 T. Vig.: 02/12/2021
Foro: Comarca de Belém
DOTAGCAO ORCAMENTARIA:
Unidade Orgamentaria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505;
Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0324000000; Origem.. Recurso Es-
tadual; Plano Interno: 206AQCOVCCG; Agdo Detalhada: 268248,
CONTRATADQ: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAC DO ARAGUAIA
CNP]: 05.070.404/0001-75
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 688913

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAC&O
DE PRAZO AO CONVENIO
MO, do Convénio: 004/2020 Processo n® 2019/616936
NO. do Terma: 1° Data de Assinatura: 05/08/2021
Justificativa O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Convé-
nio n° 004/2020 é decorrente da salicitacdo da Concedente. A prorragacio
de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula
Quinta, alinea "h", e Clausula Décima, ltem 10.1, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste
Instrumento.
Prazo: 218 (duzentos e dezoito) dias Inic. de Vig.: 07/08/2021 T. Vig.:
12/03/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - CNPJ ne
22.938.757/0001-63, )
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 688865
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACI\O
DE PRAZO AO CONVENIO.
N°. do Convénio: 063/2020 Processo n® 2020/388322
MO, do Termo: 29 Data de Assinatura: 09/07/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagao de Prazo ao Convé-
nic n® 063/2020. A prorrogagdo de prazo encontra fundamento na Lei n©.
8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item I, alinea "h" e, passando
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste Instrumento.
Prazo: 246 (duzentos e quarenta e seis) dias Inic. de Vig.: 11/07/2021 Vig.:
13/03/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAFU?\, CNPJ n® 34.593.541!0@0%92
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 688867
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAC:\O
DE PRAZO AO CONVENIO.
M2, do Convénio: 084/2020 Processo n® 2020/531207
Ne. do Termo: 3¢ Data de Assinatura: 02/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao Convé-
nio n? 084,/2020. A prorrogacao de prazo encontra fundamento na Lei n®,
8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item I, alinea "h"” e, passando
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste Instrumento.
Prazo: 166 (cento e sessenta e seis) dias Inic. de Vig.: 03/08/2021 Vig.:
15/01/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO CNP] n°
10.221.786/0001-20 .
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 688871

DIARIA

PORTARIA N° 177 DE 26 DE JULHO DE 2021
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
Objetivo: Fiscalizar os servicos de pavimentagdo no Municipio de Breves
Origem: Belém
Destino(s): Breves
Servidor (a): Getdlio Alves Ramalho Junior
Cargo: Gerente
Id. Funcional: 5901792/3
Periodo: 19 a 20/07/2021
Didria(s): 1,5 (uma e meia)
Ordenador: Francisco Edvan de Oliveira



