



Obra
REFORMA CRECHE NOÊMIA

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Pará
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
23,06%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.608,74
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25.243,98
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	10.735,84
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	20.638,75
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	67.187,18
6	ESQUADRIAS	98.126,31
7	COBERTURA	68.825,79
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	39.256,12
9	LOUÇAS E METAIS	16.496,84
10	INTALAÇÕES HIDRÁULICA / SANITARIAS	44.290,60
11	DRENAGE DE ÁGUA PLUVIAIS (ACESSORIOS)	2.099,63
12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	11.401,64
13	CABOS (CONDUTORES)	49.767,00
14	PINTURA	106.634,57
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	9.170,66
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	26.355,99
17	INTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	47.382,56
18	SERVIÇOS FINAIS	3.282,47
Total sem BDI		527.886,37
Total do BDI		121.618,30
Total Geral		649.504,67

Diogo Ikaró de A. Figueiredo
Eng. Civil- CREA-DF-071560452-0/D