
OBRA:

49,00 M

BDI DESONERADO = 27,03%

ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$) 
 UNIT C/ BDI. 

(R$) 
 TOTAL (R$) 

1.0 182.542,30

1.1 4813 M² 12,00               225,00          285,82          3.429,81

1.2 34723 M2                   8,96 519,75 660,24          5.915,74

1.3 5219544/SICRO UND                14,00 130,58 165,88          2.322,26

1.4 98524 M2           1.200,00 2,39 3,04               3.643,22

1.5 100334 M2                98,00 651,34 827,40          81.084,93

1.6 CPU1 M                49,00 961,66 1.221,60       59.858,24

1.7 CPUEX UND                   1,00 20.694,40 26.288,10     26.288,10

2.0 -                 15.309,94

2.1 CPU1 UND 1,00                 12.052,23     15.309,94     15.309,94

3.0 -                 46.837,50

3.1 CPU2 MÊS 6,00                 8.860,60       11.255,62     46.837,50

4.0 -                 49.184,72

4.1 93208 M²                24,00 747,60 949,68          22.792,32

4.2 93583 M²                20,00 400,72 509,03          10.180,60

4.3 93582 M²                20,00 246,74 313,43          6.268,60

4.4 73536 H 360,00            8,24               10,47             3.769,20

4.5 3346 H 360,00            13,50             17,15             6.174,00

4.0 -                 386.750,92

4.1 99059 M              108,00 43,74 55,56            6.000,80

4.2 93358 M3                55,92 59,57 75,67            4.231,57

4.3 041333/SEDOP M              600,00 209,85       266,57          159.943,47

4.4 100946 T.KM           9.000,00 1,47 1,87               16.806,07

4.5 -                 84.906,75

4.5.1 96531 M²              157,76 99,65 126,59          19.970,11

4.5.2 94965 M³ 53,76 501,12 636,57          34.222,15

4.5.3 92873 M3                53,76 154,60 196,39          10.557,84

4.5.4 96545 KG              650,43 13,89 17,64            11.476,48

4.5.5 96547 KG              744,35 9,18 11,66            8.680,17

4.6 -                 49.258,36

4.6.1 96257 M²              135,65 99,65 126,59          17.171,06

4.6.2 94965 M³ 20,35 501,12 636,57          12.952,47

4.6.3 92873 M3                20,35 154,50 196,26          3.993,37

4.6.4 92759 KG              205,27 13,56 17,23            3.535,87

4.6.5 92763 KG              940,90 9,71 12,33            11.605,59

4.7 50.060,84

4.7.1 92270 M² 125,28 133,71 169,85          21.279,04

PROJETO EXECUTIVO

PILARES D= 60 CM , H= 400

MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, PE DIREITO 

SIMPLES

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -5.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -12.5 MM

BLOCO SUPERIOR 72X60X480

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO N 16 COM PINTURA REFLEXIVA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N 22 ADESIVADA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO EXTENSÃO:

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS DESONERADA

MUNICÍPIO:

SERVIÇO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA

LOCACAO DA OBRA, COM GABARITO DE TABUA CORRIDA

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PONTE 245 M²

TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 9T RODOV. EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

BLOCOS DE COROAMENTO INFERIOR

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 A- 8.0 MM- MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 A- 12.5 MM- MONTAGEM

PONTE DE APOIO EM MADEIRA

ESTACA PREMOLDADDA 25 X 25 CM 30 MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM 

MADEIRA SERRADA E= 25 MM , 2 UTILIZAÇÕES

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,0 M X 1,0 M

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/BARRACÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF-02/2016

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE 

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1", DIÂMETRO 

ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL REBOCAVEL

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 

SUBSOLO. AF_07/2019- ENSECADEIRA



4.7.2 94965 M³ 24,19 501,12 636,57          15.399,97

4.7.3 92873 M3                24,19 154,50 196,26          4.747,95

4.7.4 92759 KG                71,55 13,56 17,23            1.232,55

4.7.5 92761 KG                99,07 12,65 16,07            1.591,92

4.7.6 92763 KG              151,92 9,71 12,33            1.873,82

4.7.7 92781 KG              283,20 10,94 13,90            3.935,59

4.8 -                 15.543,06

4.8.1 92270 M² 45,31 133,71 169,85          7.696,33

4.8.2 94965 M³ 6,05 501,12 636,57          3.849,99

4.8.3 92873 M3                   6,05 154,50 196,26          1.186,99

4.8.4 92759 KG                36,69 13,56 17,23            632,03

4.8.5 92761 KG                42,23 12,65 16,07            678,66

4.8.6 92763 KG              121,53 9,71 12,33            1.499,06

5.0 -                 406.836,99

5.1 -                 231.343,74

5.1.1 92270 M² 458,08 133,71 169,85          77.805,72

5.1.2 94965 M³ 46,86 501,12 636,57          29.830,31

5.1.3 92873 M3                46,86 154,60 196,39          9.202,92

5.1.4 92777 KG           1.880,86 13,87 17,62            33.139,05

5.1.5 92778 KG           3.060,34 12,35 15,69            48.011,24

5.1.6 92781 KG           2.400,11 10,94 13,90            33.354,50

5.2 -                 27.312,53

5.2.1 92270 M² 71,68 133,71 169,85          12.174,98

5.2.2 94965 M³ 9,90 501,12 636,57          6.302,58

5.2.3 92873 M3                   9,90 154,60 196,39          1.944,40

5.2.4 92759 KG                72,57 13,56 17,23            1.250,05

5.2.5 92761 KG              158,16 12,35 15,69            2.481,22

5.2.6 92763 KG              256,13 9,71 12,33            3.159,30

5.3 -                 46.186,07

5.3.1 94962 M³ 0,25                 359,88          457,16          114,29

5.3.2 92270 M² 101,20 133,71 169,85          17.189,00

5.3.3 94965 M³ 12,55 501,12 636,57          7.988,99

5.3.4 92873 M3                12,55 154,60 196,39          2.464,67

5.3.5 100343 KG              347,60 12,87 16,35            5.682,83

5.3.6 100344 KG              749,28 11,60 14,74            11.041,07

5.3.7 100345 KG                45,30 9,83 12,49            565,69

5.3.8 100346 KG                95,33 9,41 11,95            1.139,53

5.4 -                 101.994,65

5.4.1 92508 M²              139,65              73,39 93,23            13.019,19

5.4.2 2106293/SICRO M²                98,00            151,25 192,13          18.828,74

5.4.3 94965 M³                33,08 501,12 636,57          21.054,64

5.4.4 92873 M3                33,08 154,60 196,39          6.495,55

5.4.5 92786 KG           1.630,85 12,85 16,32            26.620,98

5.4.6 100344 KG           1.084,16 11,60 14,74            15.975,55

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -5.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50- 8.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50- 12.5 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -12.5 MM

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -8.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -12.5 MM

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -5.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -5.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -8.0 MM

VIGA TRAVAMENTO INTERMEDIÁRIO 72X50X280

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -20.0 MM

LONGARINA EM CONCRETO ARMADO

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

CORTINA E ALAS EM CONCRETO ARMADO

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50- 16.0 MM

TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ 

DIREITO DUPLO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERREA 

COM AÇO CA-50- 8,0 MM

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERREA 

COM AÇO CA-50- 10,0 MM

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

SUPERESTRUTURA/ALAS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50- 10,0 MM

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50- 12.5 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50- 10.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50- 20.0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 -8.0 MM

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:45 (CIMENTO:AREIA:SEIXO), PREPARO COM 

BETONERIA

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50- 8,0 MM

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

ESCORAMENTO COM PERFIS METALICO I 152 MM X 10,8 KG/M A CADA METRO E CHAPAS DE AÇO- 

ESTRONCAS A CADA 2 M



5.5 -                 10.635,91

5.5.1 94962 M³                   1,50            359,88 457,16          685,73

5.5.2 92508 M²                   2,40              73,39 93,23            223,75

5.5.3 94965 M³                   4,50 501,12 636,57          2.864,58

5.5.4 92873 M3                   4,50 154,60 196,39          883,75

5.5.5 92786 KG              274,43 12,85 16,32            4.479,62

5.5.6 100344 KG              148,23 11,60 14,74            2.184,21

6.0 -                 155.868,72

6.1 97913 T.KM         25.048,10                2,13 2,71               67.773,61

6.2 97913 T.KM 27.304,86       2,13               2,71               73.879,84

6.3 5631 H                84,00 133,22 169,23          14.215,27

7.0 -                 370.703,35

7.1 12888 DM3                84,00 96,72 122,86          10.320,53

7.2 CPU3 M                98,00 318,24 404,27          39.617,97

7.3 5213407/SICRO M²                88,20 28,18 35,80            3.157,30

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG              332,50 8,65 10,99            3.654,18

7.3 -                 0,00

7.3.1 101115 M3           5.400,00 2,39 3,04               16.394,49

7.3.2 100973 M³           9.000,00 5,82 7,39               66.538,31

7.3.3 97913 T.KM         67.500,00 2,13 2,71               182.637,38

7.3.4 96386 M3 7.200,00 5,29 6,72               48.383,19

R$ 32.939,48 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

Fonte de Pesquisa: - SINAPI ABRIL/2021 DATA 28/06/2021

ATERRO

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.

CUSTO DIRETO R$ 1.614.034,44

CUSTO UNIT. / M

CUSTO TOTAL R$ 1.614.034,44

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE- 

6M³ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³)

DIVERSOS

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CAÇAMBA 0,80 M³ PESO OPERACIONAL 17 TON POTENCIA 

BRUTA 111 HP

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.(AREIA)

TRANSPORTES DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERREA 

COM AÇO CA-50- 10,0 MM

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS- TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADO EM ÁGUA-ESPESSURA DE 0,5 

MM

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(150 HP/LAMINA 3,18 

M³)

GUARDA RODAS

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO PAV.(SEIXO)

APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 60X45X7,6 MM COM FRETAGEM DE AÇO DE 4 MM 

INTERCALDAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM.

LAJE DE TRANSIÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ 

DIREITO DUPLO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES

CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

AF-12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TERREA 

COM AÇO CA-50- 8,0 MM

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:45 (CIMENTO:AREIA:SEIXO), PREPARO COM 

BETONERIA


