PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOA ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS DESONERADA

MUNICIPIO: CONCEICAO DO ARAGUAIA
OBRA: PONTE 245 Mm?
OBIJETO: CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO EXTENSAO: 49,00 M
BDI DESONERADO = 27,03%
_ UNIT ¢/ BDL.

ITEM | COMPOSIGAO SERVICO UN. QUANT. | UNIT. (R$) @ $/) TOTAL (R$)
1.0 |SERVICOS INICIAIS 182.542,30|
11 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N 22 ADESIVADA Mz 12,00 225,00 285,82 3.429,81
12 34723 PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO N 16 COM PINTURA REFLEXIVA M2 8,96 519,75 660,24 5.915,74
13 5219544/SICRO | coNFECGAO DE CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZACAO - 1,0 M X 1,0 M UND 14,00 130,58 165,88 2.322,26)
1.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA M2 1.200,00 2,39 3,04 3.643,22
15 100334 CONTENGAO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHAO DE MADEIRA, PERFIS ESPACADOS A2 MPARAL| . 98,00 651,34 527,80 81.084,93|

SUBSOLO. AF_07/2019- ENSECADEIRA
16 cPUL PONTE DE APOIO EM MADEIRA M 49,00 961,66  1.221,60 59.858,24
17 CPUEX PROJETO EXECUTIVO UND 1,00| 20.694,40| 26.288,10 26.288,10|
2.0 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO 15.309,94
21 cPUL MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO UND 1,00 | 12.052,23| 15.309,94 15.309,94
3.0 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 46.837,50|
31 cPU2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA | MES 6,00 | 8.860,60 | 11.255,62 46.837,50'
4.0 |INSTALACAO DE CANTEIRO/BARRACAO DE OBRA 49.184,72
a1 93208 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2 24,00 747,60 049,68 22.792.32
INCLUSO PRATELEIRAS. AF-02/2016
- 93583 EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE e 20,00 400,72 509,03 10.180,60
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS I
43 93582 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 2 20,00 246,74 313,43 s.zss,sol
EQUIPAMENTOS
s 73536 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 X 1", DIAMETRO " 16000 . 1047 .

- ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 , g g 3.769,20
45 3346 LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL REBOCAVEL H 360,00 13,50 17,15 6.174,00)
4.0 |INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 386.750,92
21 99059 LOCACAO DA OBRA, COM GABARITO DE TABUA CORRIDA M 108,00 43,74 55,56 6.000,30]
42 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 55,92 59,57 75,67 4.231,57
4.3 041333/SEDOP |ESTACA PREMOLDADDA 25 X 25 CM 30 MPA M 600,00 209,85 266,57 159.943,47|
44 100946 TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 9T RODOV. EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 9.000,00 1,47 1,87 16.806,07,
45 BLOCOS DE COROAMENTO INFERIOR 84.906,75|

151 o FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM e 15776 0065 1265 19.570.11
> MADEIRA SERRADA E= 25 MM , 2 UTILIZACOES ’ s g =370,

152 01965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO e o376 o112 o36.57 saz2215]
> COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ' ' ’ 224

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
453 92873 M3 53,76 154,60 196,39 10.557,84
AF-12/2015

454 96545 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA 50 A- 8.0 MM- MONTAGEM KG 650,43 13,89 17,64 11.476,48]

455 96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA 50 A- 12.5 MM- MONTAGEM |  KG 744,35 9,18 11,66 8.680,17
46 PILARES D= 60 CM , H= 400 49.258,36f

MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, PE DIREITO |

461 96257 M2 135,65 99,65 126,59 17.171,06

SIMPLES
162 01965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO e 038 o112 o36.57 12.952.47
o COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 " ' ’ 3%
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
463 92873 M3 20,35 154,50 196,26 3.993,37
AF-12/2015

od 02759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM o 20527 . 1723 259587
o EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 -5.0 MM ’ g ’ 235

ros 02763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘o 010,90 071 233 1160559l
o EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AO CA-50 -12.5 MM » g ’ 005,
47 BLOCO SUPERIOR 72X60X480 50.060,84

471 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM Ve 125,28 133,71 169,85 21.279,04




472 92965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO Ve 2a19 0112 636.57 15.399.97
o COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ’ ’ i 255
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
473 92873 AF-12/2015 M3 24,19 154,50 196,26 4.747,95
474 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G 155 1356 1723 123255
o EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 -5.0 MM ’ ’ , o3
as 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘o 9907 265 1607 159192
o EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 -8.0 MM ’ ’ ¢ -9
476 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G 15192 071 1233 187382
o EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 -12.5 MM ’ ’ ¢ i
a7 2781 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘o 183,20 109 13.90 3.035.59
o EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 -20.0 MM ’ ’ ¢ -999
4.8 VIGA TRAVAMENTO INTERMEDIARIO 72X50X280 15.543,06|
481 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM M2 45,31 133,71 169,85 7.696,33'
82 92965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO Ve 605 0112 636.57 3.849.99
< COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ' ’ i i
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
483 92873 AF-12/2015 M3 6,05 154,50 196,26 1.186,99)
84 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G 26 69 1356 1723 632,03
< EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 -5.0 MM ’ ’ ¢ ’ |
55 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘o 1223 126 1607 678.66
< EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 -8.0 MM ’ ’ ¢ g
086 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G 12153 071 1233 1499 oel
< EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 -12.5 MM ’ ’ ¢ i
5.0 |SUPERESTRUTURA/ALAS 406.836,99
5.1 |LONGARINA EM CONCRETO ARMADO 231.343,74
5.1.1 92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM M2 458,08 133,71 169,85 77.805,72)
10 01965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO e 26,86 0112 636.57 29.830.31
- COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ’ ’ ¢ -850
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
513 92873 AF-12/2015 M3 46,36 154,60 196,39 9.202,92)
14 02777 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G L850.86 . 1762 s
- EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 -8.0 MM oo ’ ¢ 33.139,05
15 92778 ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘o 206034 1235 15,60 48.011.24
- EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50- 10.0 MM PR ’ ¢ i
16 92781 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G 540011 105 13.90 .
- EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50- 20.0 MM 400, o ¢ 33.35 '5°|
52 |TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO z7.312,53|
5.2.1 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM M2 71,68 133,71 169,85 12.174,9s|
522 04965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO Ve 990 0112 636.57 6.302.58
< COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 g ’ ¢ -0
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |
523 92873 AF-12/2015 M3 9,90 154,60 196,39 1.944,40
524 92759 ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G o5y 56 1723 1.250.05
< EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 -5.0 MM ’ ’ ¢ -Eo%
. 92761 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G 1581 b 1560 548122
< EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50- 8.0 MM 58,16 35 ¢ 481,
526 92763 ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ‘G J5613 071 12.33 315930l
< EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50- 12.5 MM ' ’ ¢ B
53 |CORTINA E ALAS EM CONCRETO ARMADO 46.186,07,
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (CIMENTO:AREIA:SEIXO), PREPARO COM
53.1 94962 BETONERIA VS 0,25 359,88 457,16 114,29|
53.2 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E= 25 MM M2 101,20 133,71 169,85 17.189,00'
533 04965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO Ve 255 0112 636.57 7.988.99
e COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ’ ’ ¢ 28
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
53.4 92873 AF-12/2015 M3 12,55 154,60 196,39 2.464,67
535 100343 ARMAGAOQ DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO COM ACO CA-50- 8,0 MM KG 347,60 12,87 16,35 5.682,83|
536 100344 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO COM AGO CA-50- 10,0 MM KG 749,28 11,60 14,74 11.041,07|
53.7 100345 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO COM AGO CA-50- 12.5 MM KG 45,30 9,83 12,49 565,69
53.8 100346 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO COM AGO CA-50- 16.0 MM KG 95,33 9,41 11,95 1.139,53I
54 |TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO 101.994,55'
sa1 62508 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE v 139,65 1339 0323 13.019.19
- DIREITO DUPLO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAGOES ’ ’ ¢ R
ESCORAMENTO COM PERFIS METALICO | 152 MM X 10,8 KG/M A CADA METRO E CHAPAS DE AGO-
542 | 2106293/SICRO [ foonncs catnam M2 98,00 151,25 192,13 18.828,74
543 94965 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO Ve 3308 0112 636.57 21.054.64
- COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ’ ’ ¢ e
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
5.4.4 92873 AF-12/2015 M3 33,08 154,60 196,39 6.495,55
ARMAGAO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACAO TERREA
545 92786 COM ACO CA-50- 8,0 MM KG 1.630,85 12,85 16,32 26.620,98]
ARMAGAO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAGAO TERREA
546 100344 COM ACO CA-50- 10,0 MM KG 1.084,16 11,60 14,74 15.975,55




5.5 LAJE DE TRANSICAO 10.635,91
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:45 (CIMENTO:AREIA:SEIXO), PREPARO COM
5.5.1 94962 m3 1,50 359,88 457,16 685,73]
BETONERIA
552 92508 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE M2 240 7339 9323 223,75
- DIREITO DUPLO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAGOES ’ ’ ’ ’
553 94565 CONCRETO FCK= 25 MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO M 450 50112 636,57 2.864.58
o COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016 ! ! 4 -864,58]
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
5.5.4 92873 M3 4,50 154,60 196,39 883,75
AF-12/2015
555 92786 ARMAGAO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAGAO TERREA KG 274 43 1285 16.32 2.479.62
- COM ACO CA-50- 8,0 MM ! ! 4 o
556 100344 ARMAGAO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAGAO TERREA G 148,73 11.60 1474 218421
- COM ACO CA-50- 10,0 MM ! ! ’ e
6.0 |TRANSPORTES DE MATERIAIS E LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS 155.868,72]
6.1 97913 TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NAO PAV.(SEIXO) T.KM 25.048,10 2,13 2,71 67.773,61]
6.2 97913 TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NAO PAV.(AREIA) T.KM 27.304,86 2,13 2,71 73.879,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CACAMBA 0,80 M* PESO OPERACIONAL 17 TON POTENCIA
6.3 5631 H 84,00 133,22 169,23 14.215,27
BRUTA 111 HP
7.0 |DIVERSOS 370.703,35|
71 12388 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 60X45X7,6 MM COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM DM3 8400 96,72 122 86 10.32 |
: INTERCALDAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM. 0 ’ 4 0.320,53
7.2 cpU3 GUARDA RODAS M 98,00 318,24 404,27 39.617,97
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS- TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADO EM AGUA-ESPESSURA DE 0,5
7.3 5213407/SICRO MM m? 88,20 28,18 35,80 3.157,30|
4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 332,50 8,65 10,99 3.654,18'
7.3 ATERRO
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(150 HP/LAMINA 3,18
7.3.1 101115 M) M3 5.400,00 2,39 3,04 16.394,49]
732 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE- W 9.000.00 582 739 66.538,31
- 6M3 CARGA COM PA CARREGADEIRA(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3) U ’ 4 e
7.33 97913 TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NAO PAV. T.KM 67.500,00 2,13 2,71 182.637,38]
734 96386 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERROS COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE M3 7.200.00 529 672 48.383,19
- SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE o ’ ’ e
CUSTO DIRETO R$ 1.614.034,44
CUSTO TOTAL R$ 1.614.034,44
CUSTO UNIT./ M RS 32.939,48 RESPONSAVEL TECNICO POR ELABORACAO
Fonte de Pesquisa: - SINAPI ABRIL/2021 DATA 28/06/2021



