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Especificacdes Técnicas
OBRAS DE ARTE ESPECIAL - PONTE DE CONCRETO ARMADO

As especificacbes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir
uma execucdo economicamente viavel, dentro dos padrdes técnicos adotados pelo
SETRAN, devendo ser aplicada apenas em relacdo aos servigos previstos na
planilha de quantitativos e custos, peca componente do projeto béasico e da
execucao da obra.

A empresa executadora dimensionard e disponibilizard& maquinas,
equipamentos e mao de obra adequada a execucdo de cada servico conforme
referendo Plano de Trabalho. Contudo a fiscalizacdo observara o andamento dos
servi¢os e, havendo atrasos ou mesmo possibilidade de vir a té-los, exigira aumento
de maquinas e equipamentos, assim como a mao de obra capaz para execugdo das
tarefas.

Caso haja atraso nos servicos, a empresa executora devera encaminhar a
Secretaria de Obras da Prefeitura, oficio contendo justificativas e novo cronograma
utilizado para analise da Prefeitura, estando a mesma sujeita a penalidades previstas
no Contrato.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ponte de concreto com largura minima de
5,00 m

- Obras de arte especiais

CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo retratar a construgcéo das pontes de
concreto armado com vao de 5,00 m, a serem construidas na zona rural de Concei¢ao
do Araguaia. O Projeto Executivo das pontes devera ser elaborado de acordo com as
normas técnicas pertinentes ao caso (NBR - 6.118, NBR - 6120, NBR - 6122, NBR -
7187, NBR - 7188 / NB - 6, NBR - 7190, NBR - 8.681 e NBR - 8800) e devera ser
composto de:

a - Memoria do calculo estrutural e dimensionamento;

b - Especificacdo da classe da ponte e do trem tipo utilizado nos calculos;

c - Planta com detalhes construtivos (Arquitetura);

d - Planta com Detalhamento Estrutural da: fundacdo, infraestrutura,
mesoestrutura e superestrutura;

e - Memoria de célculo dos quantitativos dos servicos;

f - EspecificagBes Técnicas;

g - Anotacéo de Responsabilidade Técnica

h - Planilha orcamentéria;



1.0 - SERVICOS INICIAIS

As pontes existentes nas vicinais interligam a Sede do Municipio de Conceicéo
e demais vilas e assentamentos na zona rural, a cerca de 500,00 km de Maraba,
sendo definida uma verba para mobilizacdo e instalacdo de canteiro de obras.

Sera procedida uma limpeza manual do terreno, com a remocédo da camada
vegetal na area prevista para a construcao das pontes.

Para identificacdo das obras sera adotado o modelo padrao de Placa de Obra
definido pelo SETRAN, na dimensé&o de (2,00 x 3,00) m.

A locacdo das pontes serd realizada de forma convencional, utilizando-se
gabarito constituido por tAbuas corridas fixadas em pontaletes de madeira.

2.0 - INFRAESTRUTURA

Foi previsto inicialmente (para fins de projeto basico) que a fundacdo sera em
estacas metalica tipo trilho TR-68, cap 25 toneladas com bloco de coroamento, sera
executada pela cravacao no terreno natural de estacas cravadas até encontrar terreno
rigido e resistente, ndo sendo aceita estaca com profundidade (comprimento) inferior a
2,50 m, sendo que depois de cravada, cada estaca devera receber bloco de
coroamento conforme especificada no projeto, até a cota de arrasamento prevista no
projeto.

Foram previstos a execugcao de uma ensecadeira de madeira, para possibilitar a
construcdo de bloco intermediario, uma vez que estes blocos estariam contidos no
eixo do talvegue.

Especial atencdo devera ser dispensada na execucdo das estacas, de modo a
garantir que sejam assentadas em solo firme e concretadas até a cota de
arrasamento, permitindo que estas adentrem nos blocos de fundacdes em pelo menos
15,00 cm.

Para confeccéo dos blocos de fundagéo serdo empregadas formas de madeiras
(tAbuas), nas dimensdes definidas em projeto, sendo estes blocos executados em
concreto armado (fck 25 MPa)

Os concretos comuns e ciclépicos serdo preparados no local da obra, com o
uso de grupo gerador, betoneira, vibrador e carrinho de méo.

Os blocos de fundacdo que funcionam como ligacéo entre a mesoestrutura e o
estaqueamento deverdo ser armados conforme detalhe de armaduras do projeto das
pontes, utilizando-se ago CA 50.

2.1 - MESOESTRUTURA



s

A mesoestrutura € constituida pelos pilares e viga de travamento,
confeccionado em concreto com resisténcia caracteristica fck 25 MPA (vigas e
pilares).

Os pilares e vigas deverao receber as armaduras previstas no projeto da ponte,
constituidas de barra de aco CA - 50 e CA - 60, sendo empregado concreto estrutural
classe CA - 25, com fck = 25 MPa, e somente ap0s a concretagem e cura das vigas e
pilares, podera ser executado a superestrutura.

Os pilares e vigas em concreto armado serdo dispostos de forma a suportar os
esforcos provenientes do trdfego e da corrente de dgua e aos impactos a que a
estrutura estd sujeita em servico devido as cheias, transmitindo-os de forma
satisfatorias a fundacao.

3.0 - SUPERESTRUTURA

A superestrutura é constituida pelo conjunto formado pelas longarinas,
transversinas, tabuleiro e guarda rodas que recebem e transmitem a mesoestrutura as
cargas provenientes do trafego.

As longarinas servem de sustentacdo longitudinal as cargas atuantes na
estrutura das pontes, sendo constituidas por vigas de concreto armado com
dimensdes compativeis com as cargas.

As transversinas trabalham travando as longarinas e distribuindo
uniformemente, as cargas destas, aos pilares da mesoestrutura. Sendo constituidas
vigas de concreto armado fck = 25 MPA.

O tabuleiro da ponte € formado laje macica de concreto armado conforme
projeto O tabuleiro recebe diretamente as cargas provenientes do trafego e as distribui
de forma uniforme as longarinas principais.

Os guardas rodas funcionam como obstaculo/barreira, dificultando que os
veiculos saiam da plataforma da ponte, protegendo os usuarios. Sendo constituidos
por pecas de concreto armado.

4.0 - TRANSPORTES DE MATERIAIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Os materiais (areia, seixo) serdo transportados por caminhdo basculante, em
rodovia ndo pavimentada. Escavadeira hidraulica sobre esteira cacamba.

5.0 - DIVERSOS

Os aterros dos encabecamentos deverao ser executados em conformidade com
as especificacdes para servicos de terraplenagem (servigos de corte e aterros), sendo
gue na compactacdo das secdes mais proximas as pontes deverdo ter-se o cuidado
de utilizar equipamento especifico, tais como sapo mecanico, para evitar dano aos
mesmos.



Os aterros dos encabecamentos das pontes s6 poderdo ser executados apos
transcorridos 21 (vinte e um) dias do término da concretagem dos pegfes e montagem
total dos tabuleiros.

No valor destinado ao transporte da madeira, aco, ferragens e material basico
(cimento, areia, brita e pedra de mao) da cidade até o ponto de utilizac&o, utilizou-se a
distancia média de transporte de 20 a 80,00 km para o céalculo do momento de
transporte.

Na execucdo da obra, a empresa responsavel devera ter o cuidado para que
haja o menor impacto ambiental possivel, e ainda, que ndo sejam deixados entulhos
ou restos de materiais de construcao nos locais das obras.

As pontes deverdo ser executadas apos as sondagens dos terrenos e
elaboracdo dos projetos executivos das mesmas, uma vez que para elaboracdo dos
projetos basicos foi realizado somente um levantamento expedito de campo, visando,
sobretudo, mensurar os vaos das pontes, ndo sendo realizada nenhuma sondagem.

6 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificacdo poderédo ser utilizados
0S seguintes equipamentos:

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal - retroescavadeira -
caminhdo comercial com guindaste - caminhdo de carroceria - compactador ar
comprimido - betoneira - vibrador de concreto - ferramentas manuais - grupo gerador.

6.1 - EXPLORACAO DO TERRENO E LOCACAO DA OBRA

- Teodolito - GPS - bussola - moto-serra - trena de ago - balizas - miras -
ferramentas manuais.

6.2 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

- Trator de esteira com lamina e escarificador - moto-serra — caminhdo
basculante - ferramentas manuais.

7 - QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS

Para a execucdo da obra, foram estimados os quantitativos e custos por km,
encontrados na planilha orcamentaria anexa.

8 - MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servicos serdo medidos nas unidades estabelecidas na Planilha
Orcamentéaria anexa, e seus pagamentos compreenderéo todos os recursos utilizados
na execucao, tais como: materiais, mao-de-obra, transportes, equipamentos e todas
as despesas diretas e indiretas incidentes, em estrita obediéncia as condi¢des
contratuais e legislagéo vigente.



9 - TERMO DE ACEITACAO DOS SERVICOS

Ao concluir todos os servi¢os, a Conveniada devera comunicar ao SETRAN,
por escrito, a conclusdo da obra para que a Comissdo de Recebimento possa
promover a inspec¢ao geral de todo o investimento. Mediante a aprovagao dos servigos
executados, sera lavrado o Termo de Aceitacao.

10 - CONSIDERACOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas técnicas
fundamentais necessérias para garantir condi¢cdes de trafego satisfatorias, ou seja:

- boa capacidade de suporte;
- boas condicfes de rolamento e aderéncia.

O leito da vicinal deve se manter o maximo possivel proximo a superficie do
terreno. Os solos superficiais, que séo aqueles localizados proximo a superficie, sao,
geralmente, melhores para receberem as estradas, principalmente por sua maior
resisténcia a erosdo. Séo solos também que, por sua composi¢do granulométrica, sdo
compactados mais facilmente. Os servicos de recuperacdo devem observar
criteriosamente este detalhe.

Devem ser evitados, portanto, servicos baseados em um patrolamento
sistematica, pois com a raspagem tem-se como consequéncia a remocao do solo mais
resistente e compactado e a exposi¢cao do solo menos resistente.

Um bom sistema de drenagem € essencial a conservacao de uma estrada
vicinal (de terra). Desta forma, considerando o enorme poder destrutivo que as aguas
tém sobre as estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental no
processo de conservacao e manuten¢ao da via. Assim cuidados especiais deverao ser
tomados quanto a conducdo das aguas pluviais para fora do leito estradal,
especificando-se para a drenagem da superficie da pista um abaulamento transversal
de no minimo 3%, construcéo de valetas de protecdo de corte e aterro, construcdo de
saidas laterais (bigodes) espacadas de 50,00 em 50,00 metros nos aclives ou declives
e de 100,00 em 100,00 metros nos trechos menos movimentados.

Conceicao do Araguaia, 26 de Agosto de 2021.
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