OBRA:
LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
MEMORIA DE CALCULO

IMPLANTAGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO
ZONA RURAL DO MUNICIPIO-CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: SINAPI ABRIL/ 2021 COM DESONERACAO

6.0 |TRANSPORTES DE MATERIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NAO PAV.(SEIXO)

6.1
Momento de transporte= Volume Total de concreto x taxa/m? x peso especifico x DMT
ITEM Volume Taxa por Pes_o_ DMT Momento de
m3 Especifico Transporte
Longarina 46,86 0,71 1,60 100 5.323,39
Cortina Magro 0,25 0,71 1,60 100 28,40
Cortina Estrutural 12,55 0,71 1,60 100 1.425,68
Blocos 53,76 0,71 1,60 100 6.107,14
Pilares 20,35 0,71 1,60 100 2.311,44
Transversina 9,90 0,71 1,60 100 1.124,73
Viga travamento 6,05 0,71 1,60 100 687,05
Bloco Superior 24,19 0,71 1,60 100 2.748,21
Tabuleiro 33,08 0,71 1,60 100 3.757,32
Guarda Roda 13,51 0,71 1,60 100 1.534,74
TOTAL 25.048,10
L= 25.048,10 TXKM
6.2 TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NAO PAV.(AREIA)
Momento de transporte= Volume Total de concreto x taxa/m3 x peso especifico x DMT
ITEM Volume Taxa por Pes_o_ DMT Momento de
m3 Especifico Transporte
Longarina 46,86 0,73 1,80 100 6.157,51
Cortina Magro 0,25 0,73 1,80 100 32,85
Cortina Estrutural 12,55 0,73 1,80 100 1.649,07
Blocos 53,76 0,73 1,60 100 6.279,17
Pilares 20,35 0,73 1,60 100 2.376,55
Transversina 9,90 0,73 1,60 100 1.156,41
Viga travamento 6,05 0,73 1,60 100 706,41
Bloco Superior 24,19 0,73 1,60 100 2.825,63
Tabuleiro 33,08 0,73 1,80 100 4.346,06
Guarda Roda 13,51 0,73 1,80 100 1.775,21
TOTAL 27.304,86
| L=  27.30486 TXKM |
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CACAMBA 0,80 M3 PESO OPERACIONAL 17 TON
6.3 POTENCIA BRUTA 111 HP
Total de Horas = Numero de vigas x Numero de horas por viga
ITEM QUANTIDADE X HORA/VIGA TOTAL DE HORAS
Vigas 28 X 3 84,00




TOTAL 84,00

L= 84,00 H |




