PREFEITURA MUNICIPAL DECONCEICAO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: IMPLANTAGAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO-CONCEIGCAO DO ARAGUAIA-PA
DATA BAS SINAPI ABRIL/ 2021 COM DESONERAGAO

4.1 |EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, |

Comp. Largura Quant.
L= 4,00 X 6,00 X 1,00 = 24,00
[ L= 24,00 M2 |

4.2 |EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE

Comp. Largura Quant.
L= 4,00 X 5,00 X 1,00 = 20,00
[ L= 20,00 M2 |

4.3 |EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

Comp. Largura Quant.
L= 4,00 X 5,00 X 1,00 = 20,00
[ L= 20,00 M2 |

4.4 |MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS11/2 X 1",

Horas utilizac&o dias Quant.
L= 2,00 X 180,00 = 360,00
[ L= 360,00 H |

4.5 |LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL REBOCAVEL

Horas utilizacéo dias Quant.
L= 2,00 X 180,00 = 360,00

| L= 360,00 H |




