




ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
Conceição do Araguaia-PA CNPJ: 05.070.404/0001-75



RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÃO JACINTO,
ALACILÂNDIA, LOTE 8 (JONCON) E CHAPÉU DE PALHA
ENTIDADE ORGANIZADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA
DATA: abr/22

1	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÃO JACINTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	3.580,52
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	4.928,40
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	1.623,47
1.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	UND	1,00	10.220,67
1.5	REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO	UND	1,00	3.641,52
1.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	620,00	92.163,38
1.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UND	124,00	44.331,24
	TOTAL			160.489,20
2	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALACILÂNDIA			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	3.580,52
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	4.928,40
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	1.623,47
2.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	UND	1,00	10.220,67
2.5	REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO	UND	1,00	4.942,92
2.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	859,00	126.817,02
2.7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UNID	172,00	62.520,28
	TOTAL			214.633,28
3	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOTE 8 (JONCON)			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	3.580,52
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	4.928,40
3.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	1.623,47
3.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	UND	1,00	10.220,67
3.5	RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 30M³	UND	1,00	72.070,61
3.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	1.170,00	172.476,58
3.7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UND	234,00	83.657,34
3.8	URBANIZAÇÃO	UND	1,00	17.267,85
3.9	TRATAMENTO	UND	1,00	6.695,54
3.10	ADUTORA	M	45,00	19.830,17
	TOTAL			392.351,16
4	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CHAPÉU DE PALHA			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1	3.580,52
4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	4.928,40
4.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1	6.493,88
4.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	UND	1	10.220,67
4.5	RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 30M³	UND	1	77.883,91
4.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	644,00	102.612,26
4.7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UND	130,00	36.806,72
	TOTAL			242.526,36
	TOTAL DA OBRA			1.010.000,00


Marcílio Barbosa Cunha
Engenheiro Civil
CREA 910414/V-PA