



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**

**OBRA: ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA CHAPEU DE PALHA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

**RESPONSÁVEL: WELLINGTON DOS REIS MENDES**

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		100,00%	0,00%
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.110,44	R\$ 4.110,44	R\$ 0,00
	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.639,58	R\$ 1.639,58	R\$ 0,00
	3	MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO )	R\$ 2.715,02	R\$ 2.715,02	R\$ 0,00
	4	INFRA ESTRUTURA	R\$ 6.790,89	R\$ 6.790,89	R\$ 0,00
	5	SUPER ESTRUTURA	R\$ 6.069,49	R\$ 6.069,49	R\$ 0,00
	6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 24.866,85	R\$ 24.866,85	R\$ 0,00
	7	COBERTURA E FORRO	R\$ 8.040,36	R\$ 8.040,36	R\$ 0,00
	8	PISOS	R\$ 6.471,13	R\$ 6.471,13	R\$ 0,00
	9	ESQUADRIAS	R\$ 9.197,19	R\$ 9.197,19	R\$ 0,00
	10	PINTURA	R\$ 16.940,93	R\$ 16.940,93	R\$ 0,00
	11	ELETRICA	R\$ 5.013,14	R\$ 5.013,14	R\$ 0,00
	12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 17.022,08	R\$ 17.022,08	R\$ 0,00
	13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.396,55	R\$ 7.396,55	R\$ 0,00
			<b>R\$ 116.273,65</b>	<b>R\$ 116.273,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**WELLINGTON DOS REIS MENDES**  
**CREA-PA: 152.023.619-0**